



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 5261

POROZUMIENIE NR 4/2024

zawarte w dniu 23 lipca 2024 r.

pomiędzy:

Wojewodą Dolnośląskim - Panem Maciejem Awizeniem (zwanym dalej „Wojewodą”)

a

Gminą Miejską Olawa (zwaną dalej „Gminą”) reprezentowaną przez:

Burmistrza - Pana Tomasza Frischmanna,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Renaty Piszczek

w sprawie realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), art. 45 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 356), w związku z uchwałą nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” (M.P. z 2022 r., poz. 867)

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę zadania publicznego, polegającego na realizacji projektu pn. „Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa - monitoring przyszłości w mieście Olawa” objętego Rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w § 1 zgodnie ze wskazaniami Wojewody.

§ 3. 1. Wojewoda jest uprawniony do kontroli nad prawidłową realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

2. Termin, zakres oraz czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 1, ustala Wojewoda zawiadamiając pisemnie Gminę o zamiarze jej przeprowadzenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

3. Kontrola jest prowadzona na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

§ 4. 1. Na wykonanie zadania Wojewoda przekaze Gminie dotację celową w wysokości 100 000, - zł (słownie: sto tysięcy złotych) w następującej klasyfikacji budżetowej:

- kwota 100 000, - zł - dział 754, rozdział 75495, § 6320, w układzie zadaniowym 2.1.5.3.

2. W przypadku zwiększenia wartości zadania, wysokość dotacji nie ulega zmianie.

3. Dotacja będzie przekazana zgodnie ze złożonym przez Gminę harmonogramem przelewu środków.

4. Dotacja zostanie przekazana na bieżący rachunek bankowy Gminy.

§ 5. Całkowity koszt zadania wynosi 155 250, - zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Gmina zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 55 250, - zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), co stanowi w przybliżeniu 35,59% wartości zadania. Wartość dotacji stanowi w przybliżeniu 64,41% wartości zadania.

§ 6. Gmina zobowiązana jest do posiadania dokumentacji świadczącej o prawidłowej realizacji zadania oraz wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem i udostępniania jej na żądanie Wojewody.

§ 7. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.).

§ 8. Gmina oświadcza, że żaden wydatek ze środków dotacji nie został i nie zostanie w przyszłości przedłożony do rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych.

§ 9. Przy wydatkowaniu dotacji na inwestycje Gmina zobowiązuje się stosować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579), w zakresie nie ujętym w umowie.

§ 10. Termin realizacji zadania i wykorzystania dotacji ustala się na dzień 17 grudnia 2024 roku.

§ 11. Gmina zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania oraz rozliczenia z wykorzystania przekazanych środków na realizację zadania, nie później niż 14 dni od wykonania zadania tj. do dnia 31 grudnia 2024 roku, poprzez przedłożenie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uwierzytelnionych kopii umów, faktur, rachunków oraz dowodów zapłaty.

§ 12. W przypadku obniżenia kosztów zadania, uzyskania dochodów związanych z realizacją zadania, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu zadania, wielkość dotacji ulega obniżeniu proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego dotacji w kosztach zadania określonych w § 5 niniejszego porozumienia.

§ 13. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wykonania zadania tj. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 14. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji po terminie wskazanym w § 13 Gmina zobowiązana jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od pierwszego dnia po upływie terminu wskazanego w § 13.

§ 15. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wg zasad określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Zwrot kwoty dotacji w przypadkach określonych w § 13 i § 15 dokonany:

1. do dnia 31 grudnia 2024 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 17 1010 1674 0000 5522 3000 0000;

2. od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 94 1010 1674 0000 5513 9135 0000;

3. po dniu 31 stycznia 2025 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000.

§ 17. Odsetki od kwot dotacji naliczone w przypadkach, o których mowa w § 14 i § 15 Gmina przekazuje na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000.

§ 18. W tytule przelewu, dotyczącego zwrotu dotacji należy wskazać:

- rok, którego dotyczy zwrot (2024 r.);
- klasyfikację budżetową (rozdz. 75495, § 6320);

- nazwę zadania w skrócie („Razem bezpieczniej” 2024);
- numer wewn. decyzji Ministra Finansów (MF 060);
- klasyfikację zadaniową (2.1.5.3).

§ 19. Gmina zobowiązana jest do podejmowania działań informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, ze zm.).

§ 20. Wojewoda zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty dotacji do czasu usunięcia stwierdzonych błędów lub nieprawidłowości w realizacji zadania, o czym informuje pisemnie Gminę.

§ 21. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jeden dla Gminy Miasto Oława.

§ 22. 1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie porozumienia. Skutki finansowe i ewentualny zwrot niewykorzystanych środków finansowych strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 23. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- 2) nieprzedłożenia przez Gminę sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w porozumieniu;
- 3) odmowy poddania się przez Gminę kontroli albo niedoprowadzenia w terminie określonym przez Wojewodę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Wojewoda, rozwiązując porozumienie, określi kwotę dotacji celowej podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji celowej, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie określonym w ust. 2 Wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 24. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 25. Zmiana warunków porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26. Załącznikami do niniejszego Porozumienia są:

- 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn. „Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa - monitoring przyszłości w mieście Oława” w roku 2024. Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z zakresem określonym w załączonym harmonogramie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu „Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa - monitoring przyszłości w mieście Oława” z dnia 27 lutego 2024 roku;
- 2) program inwestycji.

§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.).

Wojewoda Dolnośląski:
Maciej Awizeń

Burmistrz Miasta Oława:
Tomasz Frischmann

Skarbnik Gminy Miasto Oława:
Renata Piszczek

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 4/2024 z dnia 23 lipca 2024 r.

**Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu pt. „Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa –
monitoring przyszłości w mieście Oława”
na rok 2024 realizowanego przez Gminę Miasto Oława w ramach Rządowego programu ograniczania
przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2022 – 2024**

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity (zł)	Środki pochodzące z dotacji (zł)	Środki własne (zł)	Termin realizacji
1.	Zakup i wdrożenie oprogramowania wykorzystującego algorytm AI do systemu monitoringu wizyjnego	155 000,00	99 838,97	55 161,03	(sierpień – grudzień 2024 r.)
2.	Materiały promocyjne (tablica informacyjna)	250,00	161,03	88,97	(sierpień – grudzień 2024 r.)
RAZEM		155 250,00	100 000,00	55 250,00	-

Załącznik nr 2 do porozumienia nr 4/2024 z dnia 23 lipca 2024 r.

PROGRAM INWESTYCJI*/, **/

w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.
ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
(Dz. U. nr 238, poz. 1579)

NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA)	„Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa – monitoring przeszłości w mieście Oława”	
	I. INFORMACJE OGÓLNE	
DANE INWESTORA (JST/PODMIOTU) nazwa, adres, tel., faks, e-mail	Gmina Miasto Oława Pl. Zamkowy 15 55-200 Oława tel. 71 303 55 01, fax. 303 55 00 olawa@um.olawa.pl	
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA)	Teren miasta Oława	
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI	planowany termin rozpoczęcia	planowany termin zakończenia
	01.08.2024 r.	16.12.2024 r.
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI	<p><i>Proszę opisać jakiego rodzaju prace zostaną wykonane w ramach inwestycji budowlanej</i></p> <p><i>Zakres rzeczowy musi być zgodny z zakresem rzeczowym umieszczonym w kalkulacji kosztów!!</i></p> <p>Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie oprogramowania wykorzystującego zaawansowany algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję (AI) do funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego (przy użyciu modelu deep learning). Jest to nowoczesne narzędzie do zarządzania systemem kamer monitoringu miejskiego.</p> <p>Celem projektu jest optymalizacja potencjału zarządzania monitoringiem miejskim poprzez zakup dedykowanego dla potrzeb naszego miasta oprogramowania wykorzystującego zaawansowany algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję (AI) do zarządzania systemem kamer monitoringu.</p> <p>Oprogramowanie wykorzystujące zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji uzupełni miejską infrastrukturę monitoringu i będzie zintegrowane z funkcjonującym systemem kamer monitoringu miejskiego. Centrum Dozoru do tego systemu zostało ulokowane w Rynku w Ratuszu w siedzibie Straży Miejskiej, gdzie służby straży wykorzystując system monitoringu, prowadzą bieżącą obserwację zdarzeń występujących w mieście.</p> <p>Zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu wizyjnego w mieście przyczyni się do osiągnięcia korzyści w szerszym wymiarze, bowiem z efektów pracy tego systemu korzystać będą również służby Policji oławskiej i Straży Pożarnej, które w sposób komplementarny działają na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na terenie miasta.</p>	

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI	<p><i>Należy wykazać, że realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście działalności jednostki i potrzeb społeczności lokalnej; należy określić, jakie skutki zostaną wygenerowane poprzez realizację danej inwestycji i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych; należy porównać stan obecny ze stanem oczekiwanym po realizacji inwestycji.</i></p> <p>Realizacja przedmiotowego projektu, związana z doposażeniem służb Straży Miejskiej w specjalistyczne oprogramowanie wykorzystujące algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję (AI) do funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego wynika z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Oława, które zamieszkuje blisko 32 tys. mieszkańców.</p> <p>Mieszkańcy wielokrotnie podczas przeprowadzonych różnorodnych konsultacji społecznych zwracali uwagę na kwestię związaną z poprawą bezpieczeństwa publicznego w mieście. Miało to miejsce np. w ramach prowadzonych przez miasto, w miesiącu maju i czerwcu 2022 r., badań ankietowych związanych z opracowaniem <i>Strategii Rozwoju Miasta Oława – perspektywa 2030</i>. Wówczas badani mieszkańcy wskazali na poprawę bezpieczeństwa publicznego, jako jeden z głównych priorytetów rozwojowych miasta.</p> <p>Potrzebę realizacji projektu potwierdziły także informacje uzyskane od innych służb mundurowych w mieście, w szczególności policji i straży pożarnej. Popierają one podejmowane przez Straż Miejską działania związane z rozbudową systemu monitoringu oraz implementowaniem nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących narzędzie AI do optymalizacji działania systemu kamer. Dotychczasowa współpraca tych jednostek podczas realizacji różnych interwencji i akcji, wykazuje większą skuteczność, co przekłada się na zwiększony poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta Oława.</p> <p>Dążąc do zwiększenia automatyzacji systemu monitoringu miejskiego za celowe uznano wdrożenie rozwiązań i narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystując odpowiednie algorytmy będą w czasie rzeczywistym dokonywały analizy obrazu z kamer, wykrywały nieprawidłowości oraz podejmowały decyzje na podstawie zgromadzonych danych. System umożliwi identyfikację zagrożeń zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej scenariuszem, w odniesieniu do zadanych kategorii zdarzeń, co wpłynie na usprawnienie pracy operatora monitoringu, który nie będzie musiał samodzielnie weryfikować obrazu z kamer, oceniać czy dana sytuacja jest powodem do podjęcia reakcji. Wdrożenie rozwiązania AI w zakresie przetwarzania informacji znacząco skróci czas potrzebny operatorom monitoringu do wykrycia zagrożenia i podjęcia środków zaradczych.</p> <p>Obecnie Straż Miejska dysponuje systemem monitoringu, obejmującym blisko 114 kamer, w tym 14 nowoczesnych kamer LPR służących do identyfikacji pojazdów po numerach rejestracyjnych, kolorze, marce pojazdów. Dodatkowo system wyposażony jest w 3 drony.</p> <p>Realizacja przedmiotowego projektu to młody krok we wdrażaniu najnowocześniejszych systemów wsparcia bezpieczeństwa, związany z wykorzystaniem postępu cywilizacyjnego i dynamicznych przemian zachodzących w świecie, w tym w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Zakupione oprogramowanie zostanie zaimplementowany do istniejącego systemu monitoringu i będzie współpracował z monitoringiem kamer wizyjnych, co umożliwi jego pełne wykorzystanie.</p> <p>Zakup oprogramowania wykorzystującego algorytm sztucznej inteligencji jest najbardziej efektywnym i racjonalnym sposobem realizacji inwestycji.</p>
---	--

	Założenia projektu i zaplanowane w nim działania są optymalne w zakresie efektywności kosztowej oraz realizacji przyjętego w nim celu. Zadanie dotyczy rozbudowy systemu monitoringu, który będzie zintegrowany z istniejącym systemem, co zminimalizuje dodatkowe koszty związane z jego funkcjonowaniem i obsługą.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI	<p>Realizacja projektu związana z zakupem oprogramowania wykorzystującego zaawansowany algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję (AI) ma na celu optymalizację potencjału zarządzania monitoringiem miejskim.</p> <p>Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, m.in.: ulepszeniu elektronicznego systemu monitoringu wizyjnego oraz poprawie jakości bazy infrastrukturalnej Straży Miejskiej w Oławie, działającej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.</p> <p>Działania związane z monitorowaniem przestrzeni publicznej z wykorzystaniem oprogramowania ze sztuczną inteligencją będą stanowić wsparcie działań prewencyjnych Straży Miejskiej, poprzez szybką identyfikację zagrożenia i możliwość podjęcia odpowiedniego działania przez służby miejskie.</p> <p>Efektom rzeczowej realizacji projektu będzie m.in. zwiększenie automatyzacji obsługi systemu monitoringu miejskiego, umożliwienie prowadzenia stałego nadzoru miasta, skrócenie czasu do podjęcia decyzji o rozpoczęciu interwencji, a także zwiększenie możliwości operacyjnych służb działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego.</p> <p>Zakres zaplanowanego projektu gwarantuje, że efekty jego realizacji zostaną utrzymane w kolejnych latach. Tym samym zostanie zapewniona trwałość projektu.</p>

II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych

LP.	Wyszczególnienie zakresów rzeczowych	Wartość (zł)	Planowany termin realizacji danego etapu prac inwestycyjnych
1	Zakup i wdrożenie oprogramowania wykorzystującego algorytm AI do systemu monitoringu wizyjnego	155 000,00	do 16.12.2024 r.
2	Materiały promocyjne (tablica informacyjna)	250,00	do 16.12.2024 r.

III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI

*Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)*

LP.	Wartość planowanej inwestycji	Kwota w zł
1	Środki dofinansowania (środki z dotacji)	100 000,00
2	Środki własne	55 250,00
	ŁĄCZNIE	155 250,00

IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)

Należy napisać, czy po zakończeniu inwestycja będzie wymagała zagospodarowania (np. zakupu dodatkowego wyposażenia, innych prac, robót budowlanych).

Jeżeli środki na zakup wyposażenia będą pochodziły z innych źródeł również należy wskazać w jakim czasie inwestor tego dokona, w jakiej wysokości środki zostaną na to przeznaczone oraz z jakich źródeł będą pochodzić.

Należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.

System oprogramowania ze sztuczną inteligencją będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zakończeniu realizacji zadania, polegającego na zakupie i wdrożeniu oprogramowania wykorzystującego zaawansowany algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję (AI) do funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego, będzie on zintegrowany z już istniejącym systemem monitoringu, co nie spowoduje generowania dodatkowych kosztów. Obecna infrastruktura miejskiego centrum monitoringu straży miejskiej pozwala na implementowanie tego rozwiązania bezpośrednio do istniejącego zasobu sprzętowego.

Ponadto w związku z zachowaniem trwałości projektu, gmina zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki finansowe, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie rozbudowanego, w ramach projektu, elementu systemu monitoringu. Ponadto z uwagi na fakt, że obsługę systemu zapewniają pracownicy Straży Miejskiej zadanie nie powinno wiązać się z dodatkowymi kosztami osobowymi.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu dotyczy rozbudowy funkcjonującej w gminie infrastruktury systemu monitoringu, w związku z powyższym utrzymanie powstałej infrastruktury finansowane będzie w ramach corocznie zatwierdzanego planu finansowego jednostki – Straży Miejskiej w Oławie.

*/ program inwestycyjny należy sporządzić osobno dla każdej instytucji wskazanej w ofercie konkursowej

**/ do programu inwestycji należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego

***/ poniesionych m.in. na:

- realizację inwestycji budowlanych oraz inne zmiany w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługę inwestorską;
- zakup obiektów budowlanych;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt poniżej;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
- transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania;

- zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych - bez względu na ich wartość.