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POROZUMIENIE NR DG.II1.8013.16.2023
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie powierzenia Gminie Swiebodzin prowadzenia cze$ci zadania publicznego Wojewodztwa
Lubuskiego w zakresie budowy $ciezki rowerowej w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku
Swiebodzin — Kupienino (do przejazdu kolejowego) w ramach zadania pn. ,,Budowa $ciezki
rowerowej na odcinku Swiebodzin — Szczaniec”, w ramach ktérego realizowana bedzie:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 303 w zakresie budowy Sciezki rowerowej na odcinku
Swiebodzin — Kupienino (do przejazdu kolejowego)

zawarte pomigdzy
Wojewodztwem Lubuskim - w imieniu ktorego dziata:
1. Stanistaw Tomczyszyn - Wicemarszalek Wojewodztwa Lubuskiego,
2. Marcin Jablonski - Czlonek Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Wojewodztwa - Alicji Wozniak
zwanym dalej ,, Wojewodztwem”
a
Gmina Swiebodzin, w imieniu ktorej dziata:
1. Tomasz Sielicki - Burmistrz Swiebodzina
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Zabtockiej
zwang dalej ,,Gming”
§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia:

1) art. 8 ust. 2, art. 18 pkt. 12 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (t.j. Dz.U.
72022 r., poz. 2094 ze zm.),

2) art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 112 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.),

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.),

4) uchwaty Rady Miejskiej w Swiebodzinie nr L1/681/2023 z dnia 28.02.2023 r., w sprawie przyjecia od
Wojewodztwa Lubuskiego przez Gming Swiebodzin do realizacji zadania publicznego,

5)uchwata Nr LII/758/23 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie
powierzenia Gminie Swiebodzin prowadzenia czgsci zadania publicznego Wojewddztwa Lubuskiego
w zakresie drog publicznych.

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie prowadzenia zadania publicznego z obszaru drog
publicznych Wojewodztwa Lubuskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 303 w zakresie budowy
sciezki rowerowej na odcinku Swiebodzin — Kupienino (do przejazdu kolejowego).
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3. Wojewodztwo powierza Gminie pelnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r., odrogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidtowe] realizacji zadania
okreslonego w ust. 2.

4. Ustala si¢ przewidywany termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania okre$lonego w ust. 2 na
31.07.2023 r.

5. Ustala si¢ okres zakonczenia obowigzkow okreslonych w ust. 2 do konca okresu trwatosci projektu.
6. Gmina o$wiadcza, ze poniesie w 100 % koszty realizacji zadania publicznego okreslonego w §1 ust. 2.
7. Gmina o$wiadcza, ze ma zabezpieczone §rodki finansowe na realizacje zadania wskazanego w §1 ust. 2.

8. Wojewddztwo Lubuskie nie bedzie ponosito zadnych kosztéw realizacji zadania wskazanego w §1 ust. 2,
jednoczesnie deklaruje udzielenie Gminie wszelkiego wsparcia ipomocy merytorycznej w realizacji
przedmiotu porozumienia.

§ 2. 1. Wojewodztwo zobowiazuje si¢ do:

1) dokonywania uzgodnien rozwigzan technicznych, opiniowania i zatwierdzenia statej organizacji ruchu oraz
zakresu podziatdow nieruchomosci niezbednych do zrealizowania inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 2;

2) udzielenia stosownego petnomocnictwa Gminie lub osobie wskazanej przez Gming. Pelnomocnictwo
bedzie wystawione na wniosek Gminy wraz z okresleniem zakresu umocowania i wskazania instytucji,
przed ktorymi Gmina bedzie reprezentowata Zarzad Wojewddztwa. Pelnomocnictwo bedzie wystawione,
w celu zrealizowania inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 2 porozumienia, w tym wystgpienia z wnioskiem
o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), wystapienia z wnioskiem
zgtoszenia robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych w zwigzku zrealizacja zadania w ciggu drogi
wojewodzkiej;

3) dokonania odbioru zadania inwestycyjnego opisanego w §1 ust. 2 od Gminy na zasadach przewidzianych
W niniejszej umowie.

2. Wskazane w niniejszym porozumieniu zadania wynikajace zjego realizacji inadzoru w imieniu
Wojewodztwa bedzie wykonywat Zarzad Drog Wojewddzkich (zwany dalej ZDW).

3. Gmina zobowigzuje si¢ do:

1) letniego i zimowego utrzymania $ciezki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji okreslonej w §1
ust. 2 do czasu przejecia przez Gming odcinka drogi wojewodzkiej nr 303 od drogi krajowej nr 92 do
,tacznika” usytuowanego na dziatce nr 812 obreb 3 Swiebodzin i zaliczeniu tego odcinka do kategorii drog
gminnych;

2) uzgodnienia z ZDW rozwigzan projektowych dla wszystkich odcinkéw, uzyskania opinii ZDW w zakresie
projektu stalej organizacji ruchu oraz zakresu podziatow nieruchomos$ci niezbednych do zrealizowania
inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 2;

3) wykonania inwestycji, o ktoérej mowa w § 1 ust. 2 porozumienia zgodnie z projektem budowlanym
1 wykonawczym uzgodnionymi uprzednio z ZDW;

4) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w §1 ust. 2 m.in. kosztow:
-wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego,

‘tob6t budowlanych wynikajacych z zatozonego w projekcie zakresu robdt budowlanych wraz
z przebudowg infrastruktury niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (usuniecie kolizji),

-projektu i budowy kanatu technologicznego,

-dokumentacji projektowe;j,

-zwigzanych z przeprowadzeniem audytu BRD — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
-ewentualnych badan archeologicznych,

-obstugi geodezyjnej,
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-optat sadowych i administracyjnych,
-ewentualnych odszkodowan wyniklych z uszkodzen mienia lub 0os6b w trakcie realizacji zadania,

‘pozyskania gruntow przejetych na wlasno§¢ Wojewddztwa na podstawie ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

-wynikajacych z zalecen po przeprowadzonym audycie BRD lub wskazan Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego;

5) pokrycia innych niezbgdnych kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze tych, ktore
powstang w trakcie realizacji inwestycji, a ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawierania
porozumienia;

6) Przekazania informacji dotyczacej rozpoczgcia i zakonczenia okresu trwatosci, o ktérym mowa w §1 ust. 5.
4. Zadania Gminy obejmujg w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektow: budowlanych, wykonawczych,
technicznych) oraz niezbednej dokumentacji wykonawczej do wykonania robdt budowlanych, zgodnie
z warunkami techniczno-budowlanymi okre§lonymi w obowigzujacych przepisach oraz wydanych
warunkach technicznych przebudowy sieci infrastruktury technicznej;

2) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien pozwolen oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem,
a niezbednych do uzyskania decyzji ZRID i dokonaniem zgloszenia robot budowlanych;

3) przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi zatacznikami wymaganymi
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z2023r., poz. 162); wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz
z niezbgdnymi zalgcznikami nalezy, przed zlozeniem do odpowiedniego organu, przedtozy¢ do ZDW
celem weryfikacji;

4) przygotowanie i zlozenie stosownego wniosku wraz z zalagcznikami w celu dokonania zgloszenia robodt
budowlanych w istniejacych liniach rozgraniczajacych;

5) doprecyzowanie, uzupetianie lub usuwanie ewentualnych brakow w zakresie ztozonych wnioskow, w tym
projektu budowlanego, na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID;

6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego iumozliwienie przedstawicieclom ZDW dokonywania kontroli
realizacji w szczegolnosci robot czesciowych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, wspoluczestniczenia
w probach i odbiorach technicznych oraz udzialu w innych czynno$ciach przewidzianych przez przepisy
prawa;

7) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz projektu statej
organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi wtasciwymi jednostkami,

8) sporzadzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robot w sposoéb gwarantujacy zakonczenie robot
w terminie okreslonym w niniejszym porozumieniu;

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie inwestycji drogowej lub dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych objetych niniejszym porozumieniem wraz ze wszystkimi zalgcznikami - przed
przystapieniem do uzytkowania, jednakze w terminie nie pézniej niz 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych zwiazanych z inwestycja, o ktorej mowa w §1 ust. 2 porozumienia;

10) usuwanie wszelkich btedow iusterek zapisanych w protokole odbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci tych, ktore uniemozliwiag wydanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji lub dokonanie
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych.

5. Gmina o$wiadcza, 1z:

1) na potrzeby planowanej rozbudowy zajdzie konieczno$¢ przejecia gruntdow pod inwestycje przez
Wojewodztwo w trybie okre§lonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.162);
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2) wszelkie koszty zwigzane z wyplatg odszkodowan za nieruchomosci przejete na wlasnos¢ Wojewodztwa,
niezbedne do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 2, wynikajace z wydanej decyzji o ZRID
poniesie Gmina;

3) na wniosek ZDW, nie pdzniej niz przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID), wptaci na rachunek Wojewddztwa: Santander Bank Polska S.A
88 1090 1535 0000 0001 4706 8875 odpowiednia, tj. uwzgledniajaca szacunkowa wysokos¢ odszkodowan
za przejete nieruchomosci, kwot¢ zprzeznaczeniem na uregulowanie odszkodowan za przejete
nieruchomosci, o ktorych mowa w pkt 1, na dowdd czego przedtozy ZDW dowdd wplaty; szacunkowy
koszt odszkodowan za przejete nieruchomosci okreslony zostanie po uzgodnieniu rozwigzan technicznych
oraz zakresu podziatow nieruchomos$ci niezbgdnych do zrealizowania inwestycji, o ktorej mowa w §1
ust. 2 z ZDW oraz uregulowany aneksem do porozumienia;

4) jezeli w toku przewidzianej prawem procedury okaze sie, ze wysokos$¢ odszkodowania z tytutu okreslonego
w pkt 3 przewyzsza wysoko$¢ wplaconej kwoty Gmina zobowigzuje si¢ do wplacenia na rachunek
Wojewoddztwa: Santander Bank Polska S.A 88 1090 15350000 0001 4706 8875 brakujacej czesci
w terminie nie dluzszym, anizeli 14 dni od dnia uzyskania od Wojewddztwa powiadomienia o zaistnieniu
opisanej wyzej okoliczno$ci;

5)na podstawie odrebnych umow nabedzie autorskie prawa majatkowe do projektu budowy Sciezki
rowerowej wzdluz drogi wojewodzkiej nr 303 Swiebodzin — Kupienino ipo zrealizowaniu zadania
przeniesie je na rzecz ZDW;

6) zadanie o ktorym mowa w §1 ust. 2 bedzie objete okresem trwalosci projektu, ktory wynosi 5 lat od
terminu dokonania ptatno$ci koncowej na rzecz Beneficjenta (Gminy).

6. Gmina dodatkowo oSwiadcza, ze:

1) najp6zniej w dniu przekazania Gminie dokumentacji przez Wykonawce, beda przystugiwac jej w stosunku
do dokumentacji projektowej wszelkie i wylaczne prawa autorskie prawa majatkowe, w tym wylaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku oraz wyltaczne prawo do
rozporzadzania na wszystkich polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2; Gmina gwarantuje i zobowiagzuje
si¢, ze prawa powyzsze nie beda w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczeg6lnosci beda wolne od
wad prawnych inie beda narusza¢ praw majatkowych ani dobr osobistych osob trzecich. Wobec
powyzszego Gmina gwarantuje i zobowiazuje sie, ze dokumentacja projektowa bedzie stanowita dzieto
oryginalne, spetniajace kryteria ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nosniki, na
ktorych dokumentacja projektowa zostanie utrwalona bedzie stanowila wylaczng wlasnos¢ Gminy. Gmina
oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie porozumienia nie wymaga uzyskania zezwolen osob trzecich i nie
narusza praw 0sob trzecich;

2) z chwilg ustania okresu trwatosci projektu Gmina przenosi na Wojewodztwo autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej na wymienionych ponizej polach eksploatac;ji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technika nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji
projektowej lub jej cze$ci (elementow), wtym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pami¢ci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym
typu Internet i Intranet, na wszelkich nos$nikach danych, wiacznie z czynnosciami przygotowawczymi do
sporzadzenia egzemplarzy dokumentacji projektowej czy ich utrwalenia, atakze poprzez wydruk
komputerowy,

b) wprowadzanie oryginalu dokumentacji projektowej lub jej czesci (elementdow) oraz egzemplarzy
no$nikow, na ktorych dokumentacj¢ utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
no$nikdéw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji projektowej lub ich
czgsci (elementéw) do obrotu droga przeniesienia wilasnosci egzemplarza dokumentacji projektowe;j
(w sposob odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu
materialach, w szczego6lno$ci za pomoca sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy
oryginatu albo egzemplarzy dokumentacji projektowej albo ich czg$ci elementow,
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¢) wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej cze$ci (elementéw) do wykonywania nowych
opracowan, w tym materialow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandw, itp., a takze
wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej cze$ci (elementdow) do korzystania oraz
rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych),

d) ttumaczenie dokumentacji projektowej w catosci lub czgsci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu lub system,

e) wykorzystywanie dokumentacji projektowej do realizacji robdt objetych dokumentacja projektowa
(w tym do zaprojektowanych obiektoéw oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektow).

3) autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, jako catosci oraz jej czesci (elementdow),
przechodza na Wojewddztwo z chwilg wydania Wojewodztwu przez Gming, za protokotem zdawczo-
odbiorczym, egzemplarza no$nika, na ktorym dokumentacja projektowa zostala utrwalona;; zta sama
chwilag przechodzi na Wojewoddztwo takze prawo wlasnosci egzemplarzy nos$nikow, na ktorych
dokumentacja projektowa zostala utrwalona, przekazanych Wojewodztwu zaréwno w formie papierowe;,
jak i na no$niku elektronicznym:;

4) gwarantuje i zobowiazuje sie, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami z tytulu praw
autorskich, zwolni Wojewddztwo od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajace
w szczegolnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od
dochodzenia roszczen lub z koniecznos$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie
koszty czynnos$ci przedsadowych i ewentualnego postgpowania sadowego;

5) wyraza zgode¢ na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na
modyfikowanie, adaptowanie itaczenie dokumentacji projektowej zinnymi utworami, atakze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji wymienionych w pkt 2 bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Gminy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
Inwestora takiej zgody; w zwiazku ztym Gmina wyraza zgode na dokonywanie przez Wojewodztwo
powyzszego oraz na udzielanie przez Wojewodztwo dalszej zgody w trym zakresie, atakze na
rozpowszechnianie i korzystanie przez Wojewodztwo z opracowan dokumentacji projektowej ijej czesci
(elementéw), a takze z dalszych opracowan;

6) Wojewodztwu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w pkt 2 polach eksploatacji prawo do
korzystania irozporzadzania dokumentacji projektowej 1jej czgsci, wcelach zwigzanych lub
niezwigzanych z dziatalnoscia Wojewddztwa; dotyczy to rowniez opracowan dokumentacji projektowe;j
1jej czescei, a takze dalszych opracowan;

7) przenosi na Wojewodztwo wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez
ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

8) Inwestor gwarantuje i wyraza zgode na wykonywanie przez Wojewodztwo przystugujacych tworcy praw
osobistych do dokumentacji projektowej ijej opracowan ijej dalszych opracowan, w tym sprawowanie
nadzoru autorskiego;

9) gwarantuje i zobowigzuje si¢, ze twoérca nie bedzie wykonywal wobec Wojewodztwa autorskich praw
osobistych do dokumentacji projektowej, w szczegolnosci gwarantuje, ze twoérca wyraza zgode na
swobodny wybor przez Wojewodztwo czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia
dokumentacji projektowej;

10) Wojewodztwu bedzie przyslugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien 1iobowiazkow wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa iobowigzki te wynikaja z niniejszego
paragrafu umowy, w tym autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowe;j i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktorych Wojewddztwo upowaznione zostato przez Gming
na podstawie niniejszego paragrafu porozumienia;

11) przeniesienia praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie nastgpuje bez
wynagrodzenia;

12) z chwilg nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej Wojewodztwo udziela Gminie
nieodwolalnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji okre§lonych w pkt 2 oraz udziela Gminie zezwolenia na dokonywanie zmian, adaptacji lub
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aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw, a takze na
zastosowanie i eksploatacj¢ opracowan na polach eksploatacji okreslonych w pkt 2.

§ 3. 1. Gmina o$wiadcza rowniez, iz obowigzki objete porozumieniem wykona przy pomocy wykonawcow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w realizacji inwestycji drogowych.

2. ZDW w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robdt budowlanych wskaze w formie pisemnej swojego
umocowanego Inspektora (osobg fizyczng), zwanego dalej Inspektorem ZDW uprawnionego do:

1) wspoluczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego zramienia Gminy w sprawowaniu
nadzoru nad zgodno$cig wykonywania robot budowlanych w zakresie przedmiotowej inwestycji;

2) wspoéluczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakosci
wykonywanych robot, zapobiegania stosowania wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

3) wspdtuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego zramienia Gminy w sprawdzaniu
i odbiorze robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, wspétuczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych instalacji iurzadzen technicznych oraz udzialu winnych czynnos$ciach
przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.

3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ZDW prowadzenia robdt budowlanych lub stosowania
materiatdw budowlanych niezgodnie ze: sztukg budowlang, obowigzujagcymi przepisami prawa, uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi lub projektem - Inspektor ZDW uprawniony bedzie do pisemnego Iub
uwzglednionego w sporzadzonej na te¢ okoliczno$¢ notatce podpisywanej przez Inspektora ZDW oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego zramienia Gminy, wskazywania nieprawidlowosci 1 wzywania do ich
usunigcia lub zaniechania.

4. Gmina zapewni usuni¢cie lub zaniechanie nieprawidlowosci pod konsekwencja wezwania do
przywrdcenia stanu pasa drogowego jak sprzed rozpoczecia inwestycji przez Gming. Inspektor nadzoru
inwestorskiego z ramienia Gminy zobowigzany bedzie kazdorazowo ustosunkowac si¢ do podniesionych przez
Inspektora ZDW kwestii.

5. Wojewddztwo oraz Gmina zgodnie postanawiaja, iz ustanowiony Inspektor ZDW bedzie wspotpracowac
zGming 1ijej stuzbami w dobrej wierze ibez zbednej zwloki zgodnie zprzyjetym przez Inwestora
harmonogramem robdt budowlanych, wspoétuczestnictwo Inspektora ZDW nie bedzie miato charakteru
obowiazkowego, za$ zglaszane przez Inspektora ZDW uwagi bedg mialy zasadny charakter w $wietle sztuki
i wiedzy budowlanej oraz obowiazujacych przepisoOw prawa.

6. Nie wskazanie Inspektora ZDW wciggu 14 dni przed data rozpoczecia robdot budowlanych
nie wstrzymuje mozliwosci jego wskazania po tym okresie w dowolnym momencie trwania inwestycji, o ktorej
mowa w §1 ust. 2.

7. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych wskaze w formie pisemnej swego
umocowanego Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, (tj. osobg¢ fizyczng) uprawnionego do:

1) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem
budowlanym, wykonawczym oraz decyzja ZRID, przyjetym przez organ architektoniczno-budowlany
zgloszenia robot budowlanych oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczego6lnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

3) sprawdzania 1iodbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania iudziatu
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, na zagdanie Gminy, kontrolowanie
rozliczen budowy.

8. Gmina zobowigzuje si¢ powiadamia¢ pisemnie (faxem, e-mailem) Inspektora ZDW o planowanej dacie
odbioréw glownych robdt zanikajacych w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowe] inwestycji, co
najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru.
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9. Nieprzybycie Inspektora ZDW w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi
przeszkody w dokonaniu odbioru robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy oraz
umozliwia Gminie ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia
o zakonczeniu robot budowlanych.

10. Zmiany o0s6b o ktérych mowa w ust. 2 i 7 wymagaja pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

11. Niewskazanie przez ZDW osoby, o ktérej mowa w ust. 2 lub jej zmiana czy odwolanie w dowolnym
momencie w zaden sposob nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. Wszelkie
informacje przeznaczone dla tej osoby bedg przekazywane bezposrednio do ZDW ze skutkiem jak by byly
przekazane tej osobie.

12. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, przekaze ZDW jeden kompletny
egzemplarz dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla Inspektora ZDW.

§ 4. 1. ZDW przed przystgpieniem przez Gming do realizacji zadania protokolarnie przekaze Gminie teren
robdt niezbedny do realizacji zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 2 porozumienia.

2. 0Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Gmina odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza
oraz utrzymanie fadu i porzadku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynnosci porzadkowe moga zostaé
wykonane przez ZDW na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krotszego niz
3 dni, na przystapienie do wykonania tych czynno$ci.

3. Gmina zapewni bezpieczenstwo ruchu drogowego na terenie objetym inwestycja oraz wprowadzenie
stosownej organizacji ruchu zatwierdzonej z Organem Zarzadzajacym Ruchem na drogach wojewodzkich.

4.0d dnia protokolarnego przekazania terenu robot Gmina ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wyrzadzone szkody, w tym osobom trzecim w zwigzku z realizacja zadania.

5. Gmina jest odpowiedzialna wobec Wojewddztwa jak za wlasne zachowanie, za dziatania i zaniechania
0s0b, z ktorych pomocg wykonuje przedmiot porozumienia.

6. Po zakonczeniu prac izgltoszeniu ZDW przez Gming gotowosci do odbioru prac, Strony dokonaja
protokolarnie odbioru potwierdzajacego zgodnos¢ zakresu i rodzaju prac z dokumentacja projektowa. W razie
niestawiennictwa Inspektora ZDW w terminie przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawne;j
odmowy odbioru robot przez Inspektora ZDW, roboty objete niniejszym porozumieniem uznane zostang za
zakonczone w dniu przewidzianym na dokonanie odbioru, a Gmina begdzie uprawniona do ztozenia wniosku
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych.

7. Po zakonczeniu prac i dokonaniu odbioru koncowego robot zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Gmina
dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynnos$ci przekazania, strony sporzadza protokot
zawierajacy szczegoétowe ustalenia, co do stanu uktadu drogowego na dzien przekazania ze wskazaniem
warto$ci wykonanego zadania.

8. Gmina zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich dziatan w celu wyegzekwowania od wykonawcy
usunigcia wszelkich btedow i usterek ujetych w protokole odbioru koncowego.

9. Wytworzong w ramach niniejszego porozumienia infrastrukture drogowa w stanie bez wad i usterek
zlokalizowang na dziatkach bgdacych wlasnoscig Wojewddztwa Lubuskiego Gmina przekaze po zakonczeniu
obowigzywania trwatosci projektu wynikajacego z umowy o dofinansowanie nr RPLB.03.03.01-08-0003/18-00
realizowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na podstawie
dokumentu PT oraz po podjeciu stosownej uchwaty przez Rade Miejska w Swiebodzinie, jednakze nie pozniej
niz w terminie dwoch miesigcy od zakonczenia trwatosci projektu.

10. Gmina, przed przekazaniem o ktorym mowa wust. 9, zobowigzuje si¢ do dokonania przegladu
(z odpowiednim wyprzedzeniem) wybudowanej infrastruktury drogowej przy udziale przedstawicieli ZDW
w celu ustalenia braku wad i usterek.

11. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego, wad lub usterek ujawnionych
podczas przegladu o ktorym mowa w ust. 10, Gmina zobowigzuje si¢ do dokonania remontu lub napraw tak
aby mozliwe bylto przekazanie obiektu zgodnie z ust. 9.

12. Przekazanie infrastruktury nastapi przez Gming wraz z kompletng dokumentacjg dotyczaca inwestycji.
Kopie podpisanego protokotu odbioru konicowego otrzyma ZDW.
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13. Gmina zobowigzuje si¢ informowa¢ ZDW o planowanych przeglagdach gwarancyjnych.

§ 5. 1. Zakres zadan realizowanych przez Gminge w ramach letniego izimowego utrzymania Sciezki
rowerowej obejmuje w szczegdlnosci:

1) wylonienie w trybie obowigzujacych przepisow ustawy prawo zamowien publicznych wykonawcy
w zakresie utrzymania $ciezki rowerowej objetej porozumieniem,;

2) zimowe utrzymanie w przejezdnosci Sciezki rowerowej objetej porozumieniem,;
3) usunigcie z nawierzchni drogi, materiatow uszorstniajacych po zakonczeniu kazdego sezonu zimowego;
4) letnie utrzymanie w przejezdnosci $ciezki rowerowej objetej porozumieniem.

§ 6. 1. Wojewodztwu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszego porozumienia w przypadku
niewywigzania si¢ przez Gming¢ z obowiazkow wnim okreslonych, w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznos$ci.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie porozumienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, strony moga odstapi¢ od
porozumienia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku rozwigzania porozumienia w trakcie trwania robot budowlanych, Gmina zobowigzuje si¢
do uporzadkowania i przywrocenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych.

4. W przypadku zaniechania czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, ZDW ma prawo zleci¢ te roboty
innemu wykonawcy na koszt Gminy lub wykonawcy wykonujacego przedmiotowa inwestycje, ktora
zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

5. Odstgpienie od porozumienia o ktérym mowa wust. 112 powinno nastgpi¢c w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja zastosowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

3. Porozumienie wchodzi w zycie zdniem podpisania ipodlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubuskiego.

4. Porozumienie sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewddztwo Lubuskie:
Wicemarszatek
Stanistaw Tomczyszyn

Cztonek Zarzadu
Marcin Jablonski

z up. Skarbnika Wojewddztwa
Zastegpca Dyrektora Departamentu Finansow
Tomasz Wojciechowski

Gmina:
Burmistrz Swiebodzina
Tomasz Sielicki

Skarbnik Gminy
Izabela Zabtocka
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