
 

 

POROZUMIENIE NR DG.III.8013.35.2023 

z dnia 19.09.2023 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Wschowa prowadzenia części zadania publicznego Województwa 

Lubuskiego w zakresie  

budowy ścieżki rowerowej, ciągów pieszo – rowerowych oraz chodników wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wschowa - Lgiń - granica województwa, w ramach którego 

realizowana będzie: 

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągów 

pieszo – rowerowych oraz chodników na odcinku Wschowa - Lgiń - granica województwa. 

Realizacja powyższych zadań wiązać się będzie również z powierzeniem Gminie: 

1. Letniego i zimowego utrzymania infrastruktury drogowej wybudowanej w ramach ww. inwestycji. 

2. Utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń odwodnienia drogowego związanego 

z funkcjonowaniem wybudowanej infrastruktury. 

 

zawarte pomiędzy 

Województwem Lubuskim – w imieniu którego działa: 

1. Marcin Jabłoński - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, 

2. Tadeusz Jędrzejczak - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, 

zwanym dalej „Województwem” 

a 

Gminą Wschowa - w imieniu której działa:  

1. Konrad Antkowiak -  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Justyny Staszak 

zwaną dalej „Gminą”.  

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

1) art. 8 ust. 2, art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 

z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), 

2) art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., 

poz. 40 ze zm.), 

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), 

4) uchwały nr LIII/485/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.05.2023 r. w sprawie przyjęcia od 

Województwa Lubuskiego przez Gminę Wschowa do realizacji zadania publicznego, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 2799



5) uchwała Nr LIV/810/23 z Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19.06.2023 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Wschowa prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego polegającego na 

budowie ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej  

nr 305 na odcinku Wschowa - Lgiń - granica województwa. 

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie prowadzenia zadania publicznego z obszaru dróg 

publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 

1) przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągów  

pieszo–rowerowych oraz chodników na odcinku Wschowa - Lgiń - granica województwa, 

2) letniego i zimowego utrzymania infrastruktury drogowej wybudowanej w ramach ww. inwestycji, 

3) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń odwodnienia drogowego związanego 

z funkcjonowaniem wybudowanej infrastruktury. 

3. Województwo powierza Gminie pełnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r., o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania 

określonego w ust. 2 pkt 1. 

4. Zadanie o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 będzie realizowane etapowo i obejmuje: 

1) I etap – odcinek: Wschowa - Nowa Wieś, 

2) II etap  – odcinek: Nowa Wieś - Hetmanice, 

3) III etap – odcinek: Hetmanice – Lgiń - granica województwa. 

5. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 pkt 1 na: 

1) etap I i II - 31.12.2024 r. 

2) etap III - 30.11.2025 r. 

6. Ustala się okres zakończenia obowiązków określonych w ust. 2 pkt. 2 - do końca okresu trwałości 

projektu. 

7. Ustala się okres wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 pkt. 3 - do końca istnienia obiektów 

budowlanych. 

8. Gmina oświadcza, że poniesie w 100 % koszty realizacji zadania publicznego określonego  

w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 powyżej. 

9. Gmina oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania wskazanego  

w § 1 ust. 2 pkt 1, w zakresie obejmującym etap I i II, oraz zapewni niezbędne środki finansowe na realizację 

etapu III i obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 powyżej. 

10. Województwo nie poniesie i nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania  

§ 1 ust. 2 pkt 1 oraz realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, jednocześnie deklaruje 

udzielenie Gminie wszelkiego wsparcia i pomocy merytorycznej w realizacji przedmiotu porozumienia. 

§ 2. 1. Województwo zobowiązuje się do: 

1) dokonywania uzgodnień rozwiązań technicznych, opiniowania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu oraz 

zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1 

ust. 2 pkt 1, 

2) udzielenia stosownego pełnomocnictwa Gminie lub osobie wskazanej przez Gminę. Pełnomocnictwo 

będzie wystawione na wniosek Gminy wraz z określeniem zakresu umocowania i wskazania instytucji, 

przed którymi Gmina będzie reprezentowała Zarząd Województwa lub Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Pełnomocnictwo będzie wystawione, w celu zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

porozumienia, w tym wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID), wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych w związku 

z realizacją zadania w ciągu drogi wojewódzkiej, 

3) dokonania odbioru zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1 od  Gminy na zasadach 

przewidzianych w niniejszej umowie. 
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2. Wskazane w niniejszym porozumieniu zadania wynikające z jego realizacji i nadzoru w imieniu 

Województwa będzie wykonywał Zarząd Dróg Wojewódzkich (zwany dalej ZDW). 

3. Województwo upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do udzielenia 

stosownych  pełnomocnictw, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2. 

4. Gmina w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej zobowiązuje się 

do: 

1) uzgodnienia z ZDW rozwiązań projektowych dla wszystkich odcinków, uzyskania opinii ZDW w zakresie 

projektu stałej organizacji ruchu oraz zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1; 

2) wykonania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym uzgodnionymi uprzednio z ZDW; 

3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 m.in. kosztów: 

·wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego, 

·robót budowlanych wynikających z założonego w projekcie zakresu robót budowlanych wraz 

z przebudową infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego (usunięcie kolizji), 

·projektu i budowy kanału technologicznego, 

·dokumentacji projektowej, 

·związanych z przeprowadzeniem audytu BRD - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

·ewentualnych badań archeologicznych, 

·obsługi geodezyjnej, 

·opłat sądowych i administracyjnych, 

·ewentualnych odszkodowań wynikłych z uszkodzeń mienia lub osób w trakcie realizacji zadania, 

·pozyskania gruntów przejętych na własność Województwa na podstawie ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

·wynikających z zaleceń po przeprowadzonym audycie BRD lub wskazań Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 

4) pokrycia innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także tych, które 

powstaną w trakcie realizacji inwestycji, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania 

porozumienia, 

5) przekazania informacji dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości, o którym mowa w § 1 

ust. 6, 

6) wykonywania obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3. 

5. Zadania Gminy w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmują 

w szczególności: 

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektów: budowlanych, wykonawczych, 

technicznych) oraz niezbędnej dokumentacji wykonawczej do wykonania robót budowlanych, zgodnie 

z warunkami techniczno-budowlanymi określonymi w obowiązujących przepisach oraz wydanych 

warunkach technicznych przebudowy sieci infrastruktury technicznej, 

2) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem, 

a niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, 

3) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi 

ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 162). Wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz 

z niezbędnymi załącznikami należy, przed złożeniem do odpowiedniego organu, przedłożyć do ZDW 

celem weryfikacji, 
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4) przygotowanie i złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w celu dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych w istniejących liniach rozgraniczających; 

5) doprecyzowanie, uzupełnianie lub usuwanie ewentualnych braków w zakresie złożonych wniosków, w tym 

projektu budowlanego, na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i umożliwienie przedstawicielom ZDW dokonywania kontroli 

realizacji w szczególności robót częściowych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy 

prawa, 

7) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu  stałej 

organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi jednostkami, 

8) sporządzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robót w sposób gwarantujący zakończenie robót 

w terminie określonym w niniejszym porozumieniu, 

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich realizowanych odcinków oraz złożenie 

wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej lub dokonanie skutecznego 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych dla odcinków 1, 2 i 4 objętych niniejszym 

porozumieniem wraz ze wszystkimi załącznikami - przed przystąpieniem do użytkowania, jednakże 

w terminie nie później niż 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych związanych z inwestycją, 

o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia; 

10) usuwanie wszelkich błędów i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego robót, 

a w szczególności tych, które uniemożliwią wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji lub dokonanie 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

6. Gmina oświadcza, iż: 

1) na potrzeby planowanej realizacji inwestycji w przypadku rozbudowy może zajść konieczność przejęcia 

gruntów pod inwestycję przez Województwo w trybie określonym w ustawie o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

2) wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Województwa, 

niezbędne do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wynikające z wydanej decyzji o ZRID 

poniesie Gmina, 

3) zasady przekazania przez Gminę na rzecz Województwa środków finansowych na pokrycie kosztów 

odszkodowań, o których mowa w pkt 2 powyżej zostaną określone w umowie dotacji. 

Gmina wystąpi do ZDW z wnioskiem o przygotowanie umowy dotacji nie później niż 14 dni po 

złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID. Gmina zobowiązuje się do podpisania umowy dotacji. 

Województwo zastrzega, że udzielone pełnomocnictwa będą mogły zostać cofnięte, a postępowanie 

zawieszone do czasu podpisania ww. umowy. 

4) jeżeli w toku przewidzianej prawem procedury okaże się, że wysokość odszkodowania z tytułu określonego 

w pkt 3 przewyższa wysokość przekazanej dotacji Gmina zobowiązuje się do przekazania dla 

Województwa brakującej kwoty, 

5) na podstawie odrębnych umów nabędzie autorskie prawa majątkowe do projektu przebudowy/rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągów pieszo – rowerowych oraz 

chodników na odcinku Wschowa – Lgiń - granica województwa w zakresie wszystkich odcinków i po 

zrealizowaniu zadania przeniesie je na rzecz ZDW, 

6) zadanie o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 będzie objęte okresem trwałości projektu, który wynosi 5 lat od 

terminu dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (Gminy). 

7. Gmina oświadcza, że: 

1) najpóźniej w dniu przekazania Gminie dokumentacji przez Wykonawcę, będą przysługiwać jej w stosunku 

do dokumentacji projektowej wszelkie i wyłączne majątkowe prawa autorskie, w tym wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku oraz wyłączne prawo do 

rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt 2 poniżej. Gmina gwarantuje 
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i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności 

będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. 

Wobec powyższego Gmina gwarantuje i zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa będzie stanowiła 

dzieło oryginalne, spełniające kryteria ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast 

nośniki, na których dokumentacja projektowa zostanie utrwalona będzie stanowiła wyłączną własność 

Gminy. Gmina oświadcza, iż zawarcie i wykonanie porozumienia nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

2) z chwilą ustania okresu trwałości projektu Gmina przenosi na Województwo majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji 

projektowej lub jej części (elementów), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym 

typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do 

sporządzenia egzemplarzy dokumentacji projektowej czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk 

komputerowy, 

b) wprowadzanie oryginału dokumentacji projektowej lub jej części (elementów) oraz egzemplarzy 

nośników, na których dokumentację utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 

nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji projektowej lub ich 

części (elementów) do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza dokumentacji projektowej  

(w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu 

materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy dokumentacji projektowej albo ich części elementów, 

c) wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej części (elementów) do wykonywania nowych 

opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, itp., a także 

wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej części (elementów) do korzystania oraz 

rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonanie 

powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych), 

d) tłumaczenie dokumentacji projektowej w całości lub części, a w szczególności na języki obce oraz 

zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu lub system, 

e) wykorzystywanie dokumentacji projektowej do realizacji robót objętych dokumentacją projektową  

(w tym do zaprojektowanych obiektów oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów). 

3) majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania Województwu przez Gminę, za protokołem zdawczo-

odbiorczym, egzemplarza nośnika, na którym dokumentacja projektowa została utrwalona. Z tą samą 

chwilą przechodzi na Województwo także prawo własności egzemplarzy nośników, na których 

dokumentacja projektowa została utrwalona, przekazanych Województwu zarówno w formie papierowej, 

jak i na nośniku elektronicznym. 

4) gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw 

autorskich, zwolni Województwo od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające 

w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od 

dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie 

koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

5) wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na 

modyfikowanie, adaptowanie i łączenie dokumentacji projektowej z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 bez 

konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Gminy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu 

Inwestora takiej zgody. W związku z tym Gmina wyraża zgodę na dokonywanie przez Województwo 

powyższego oraz na udzielanie przez Województwo dalszej zgody w trym zakresie. Gmina jednocześnie 

wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Województwo z opracowań dokumentacji 

projektowej i jej części (elementów), a także z dalszych opracowań. 

6) Województwu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w pkt 2 powyżej polach eksploatacji 

prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacji projektowej i jej części, w celach związanych lub 
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niezwiązanych z działalnością gospodarczą Województwa.. Dotyczy to również opracowań dokumentacji 

projektowej i jej części, a także dalszych opracowań. 

7) przenosi na Województwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez 

ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

8) Inwestor gwarantuje i wyraża zgodę na wykonywanie przez Województwo przysługujących twórcy praw 

osobistych do dokumentacji projektowej i jej opracowań i jej dalszych opracowań, w tym sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

9) gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Województwa autorskich praw 

osobistych do dokumentacji projektowej, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na 

swobodny wybór przez Województwo czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia 

dokumentacji projektowej. 

10) Województwu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu umowy, w tym majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Województwo upoważnione zostało przez Gminę 

na podstawie niniejszego paragrafu porozumienia. 

11) przeniesienie praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie następuje bez 

wynagrodzenia. 

8. Z chwilą nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej Województwo udziela Gminie 

nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w ust. 7 pkt 2 oraz udziela Gminie zezwolenia na dokonywanie zmian, adaptacji lub 

aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów, a także na 

zastosowanie i eksploatację opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 7 pkt 2. 

§ 3. 1. Gmina oświadcza, iż obowiązki objęte porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych. 

2. ZDW w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie pisemnej swojego 

umocowanego Inspektora (osobę fizyczną), zwanego dalej Inspektorem ZDW uprawnionego do: 

1) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawowaniu 

nadzoru nad zgodnością wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotowej inwestycji; 

2) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakości 

wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie; 

3) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu 

i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych oraz udziału w innych czynnościach 

przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego związanych z przedmiotową inwestycją; 

3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ZDW prowadzenia robót budowlanych lub stosowania 

materiałów budowlanych niezgodnie ze: sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi 

decyzjami administracyjnymi lub projektem - Inspektor ZDW uprawniony będzie do pisemnego lub 

uwzględnionego w sporządzonej na tę okoliczność notatce podpisywanej przez Inspektora ZDW oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, wskazywania nieprawidłowości i wzywania do ich 

usunięcia lub zaniechania. 

4. Gmina zapewni usunięcie lub zaniechanie nieprawidłowości pod konsekwencją wezwania do 

przywrócenia stanu pasa drogowego jak sprzed rozpoczęcia inwestycji przez Gminę. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Gminy zobowiązany będzie każdorazowo ustosunkować się do podniesionych przez 

Inspektora ZDW kwestii. 
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5. Województwo oraz Gmina zgodnie postanawiają, iż ustanowiony Inspektor ZDW będzie współpracować 

z Gminą i jej służbami w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki zgodnie z przyjętym przez Inwestora 

harmonogramem robót budowlanych, współuczestnictwo Inspektora ZDW nie będzie miało charakteru 

obowiązkowego, zaś zgłaszane przez Inspektora ZDW uwagi będą miały zasadny charakter w świetle sztuki 

i wiedzy budowlanej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. Nie wskazanie Inspektora ZDW w ciągu 14 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych 

nie wstrzymuje możliwości jego wskazania po tym okresie w dowolnym momencie trwania inwestycji, o której 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 

7. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych  wskaże w formie pisemnej swego 

umocowanego Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, (tj. osobę fizyczną) uprawnionego do: 

1) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 

budowlanym, wykonawczym oraz decyzją ZRID, przyjętym przez organ architektoniczno-budowlany 

zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie; 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Gminy, kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 

8. Gmina zobowiązuje się powiadamiać pisemnie (faxem, e-mailem) Inspektora ZDW o planowanej dacie 

odbiorów głównych robót zanikających w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowej inwestycji, co 

najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru. 

9. Nieprzybycie Inspektora ZDW w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi 

przeszkody w dokonaniu odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy oraz 

umożliwia Gminie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia 

o zakończeniu robót budowlanych. 

10. Zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 7 wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

11. Niewskazanie przez ZDW osoby, o której mowa w ust. 2 lub jej zmiana czy odwołanie w dowolnym 

momencie w żaden sposób nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. Wszelkie 

informacje przeznaczone dla tej osoby będą przekazywane bezpośrednio do ZDW ze skutkiem jak by były 

przekazane tej osobie. 

12. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże ZDW jeden kompletny 

egzemplarz dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla Inspektora ZDW. 

§ 4. 1. ZDW przed przystąpieniem do realizacji zadania protokolarnie przekaże Gminie teren robót 

niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina odpowiada za organizację swojego zaplecza 

oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać 

wykonane przez ZDW na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 

3 dni, na przystąpienie do wykonania tych czynności. 

3. Gmina zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym inwestycją oraz wprowadzenie 

stosownej organizacji ruchu zatwierdzonej z Organem Zarządzającym Ruchem na drogach wojewódzkich. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania. 

5. Gmina jest odpowiedzialna wobec Województwa jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje przedmiot porozumienia. 
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6. Po zakończeniu prac i zgłoszeniu ZDW przez Gminę gotowości do odbioru prac, Strony dokonają 

protokolarnie odbioru potwierdzającego zgodność zakresu i rodzaju prac z dokumentacją projektową. W razie 

niestawiennictwa Inspektora ZDW w terminie przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej 

odmowy odbioru robót przez Inspektora ZDW, roboty objęte niniejszym porozumieniem uznane zostaną za 

zakończone w dniu przewidzianym na dokonanie odbioru, a Gmina będzie uprawniona do złożenia wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Gmina 

dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynności przekazania, strony sporządzą protokół 

zawierający szczegółowe ustalenia, co do stanu układu drogowego na dzień przekazania ze wskazaniem 

wartości wykonanego zadania. 

8. Gmina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy 

usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych w protokole odbioru końcowego. 

9. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w stanie bez wad i usterek 

zlokalizowaną na działkach będących własnością Województwa Lubuskiego Gmina przekaże po zakończeniu 

obowiązywania trwałości projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki 

rowerowej z miesjcowości Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305  

- etap I i II - Wschowa - Hetmanice” oraz umowy o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej 

z miesjcowości Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305 - etap III 

-Hetmanice – Lgiń - gr. województwa” na podstawie dokumentu PT oraz po podjęciu stosownej uchwały przez 

Radę Miejską we Wschowie, jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia trwałości 

projektu. 

10. Gmina, przed przekazaniem o którym mowa w ust. 9., zobowiązuje się do dokonania przeglądu  

(z odpowiednim wyprzedzeniem) wybudowanej infrastruktury drogowej przy udziale przedstawicieli ZDW 

w celu ustalenia braku wad i usterek. 

11. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego, wad lub usterek ujawnionych 

podczas przeglądu, o którym mowa w ust. 10, Gmina zobowiązuje się do dokonania remontu lub napraw tak 

aby możliwe było przekazanie obiektu zgodnie z ust. 9. 

12. Przekazanie infrastruktury nastąpi przez Gminę wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą inwestycji. 

Kopię podpisanego protokołu odbioru końcowego otrzyma ZDW. 

13. Gmina zobowiązuje się informować ZDW o planowanych przeglądach gwarancyjnych. 

§ 5. 1. Województwo Lubuskie powierza Gminie zimowe i letnie utrzymanie infrastruktury drogowej 

wybudowanej w ramach inwestycji w okresie trwałości projektu, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 6  

porozumienia tj. 5 lat od terminu dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 

2. Zakres zadań powierzonych Gminie o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3  obejmuje w szczególności: 

1) wyłonienie w trybie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy 

w zakresie utrzymania ścieżki rowerowej, ciągów pieszo – rowerowych oraz chodników objętej 

porozumieniem; 

2) zimowe utrzymanie w przejezdności utrzymania ścieżki rowerowej, ciągów pieszo – rowerowych oraz 

chodników objętej porozumieniem; 

3) usunięcie z nawierzchni wybudowanej infrastruktury drogowej materiałów uszorstniających po 

zakończeniu każdego sezonu zimowego; 

4) letnie utrzymanie w przejezdności  ścieżki pieszo – rowerowej objętej porozumieniem 

5) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń odwodnienia drogowego związanego 

z funkcjonowaniem wybudowanej infrastruktury. 

§ 6. 1. Województwu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewywiązania się przez Gminę z obowiązków w nim określonych, w terminie 

14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, strony mogą odstąpić od 

porozumienia w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od porozumienia w trakcie trwania robót budowlanych, Gmina zobowiązuje się 

do uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. W przypadku zaniechania czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, ZDW ma prawo zlecić te roboty 

innemu wykonawcy na koszt Gminy lub wykonawcy wykonującego przedmiotową inwestycję, która 

zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Odstąpienie od porozumienia o którym mowa w ust. 1. i 2. powinno nastąpić w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

 Województwo Lubuskie: 
 

Członek Zarządu 

Marcin Jabłoński 

 

Członek Zarządu 

Tadeusz Jędrzejczak 

 

Gmina: 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Konrad Antkowiak 

 

Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa 

Justyna Staszak 
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