
 

 

POROZUMIENIE NR DG.032.3.2023 

ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi 

powiatowej nr 1223F w zakresie budowy ścieżki turystycznej w m. Niesulice 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Świebodziński, zwanym dalej „Powiatem”, 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta – Zbigniew Szumski, 

2. Wicestarosta – Andrzej Chromiński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak 

oraz 

Gminą Skąpe, zwana dalej „Gminą”, 

w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Skąpe – Zbigniew Woch 

przy kontrasygnacie działającej z up. Skarbnika Gminy – Alicji Hoppen-Anyszko,  

zwanymi w dalszej treści łącznie „Stronami” 

zawierają porozumienie następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Działając na podstawie: 

1) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1526), 

2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. 

zm.), 

4) art. 216 ust. 2 pkt 3 i ust. 3, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 

5) uchwały Rady Gminy Skąpe nr LIV/469/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., 

6) uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XLIV/337/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. 

- mając na względzie realizację zadań w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców Strony ustalają poniżej: 
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§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Skąpe realizacji zadania publicznego 

polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1223F w zakresie budowy ścieżki turystycznej  

w m. Niesulice na dz. ewid. nr 97/2, obręb 0006 Niesulice. 

2. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) w zakresie koniecznym dla prawidłowej 

realizacji zadania. 

3. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania, rozumiany jako data 

podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 3 ust. 5 niniejszego 

porozumienia, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 r. 

§ 2. 1. Gmina oświadcza, że poniesie w 100% koszty realizacji zadania z zastrzeżeniem, iż: 

1) ma  zabezpieczone  środki  finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach  

realizacji  zadania, które ujęte są w budżecie Gminy Skąpe na 2023 rok, 

2) zrealizuje zadanie pod warunkiem otrzymania wsparcia finansowego z innych źródeł zewnętrznych 

(instytucji dotujących). 

2. Gmina zapewnia, iż zadanie wykonane zostanie na każdym jego etapie zgodnie przepisami prawa, w tym 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) a także 

zasadami wiedzy technicznej. 

3. Powiat deklaruje udzielenie Gminie wsparcia i pomocy w realizacji przedmiotu porozumienia 

z zastrzeżeniem, iż nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania. 

4. Gmina oświadcza, iż obowiązki objęte niniejszym porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań 

wynikających z niniejszego porozumienia. 

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania oraz jego kontrolowania Powiat upoważni 

naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, względnie inną osobę. Osoba 

upoważniania będzie uczestniczyła w czynnościach odbioru końcowego zadania. 

3. Gmina powiadomi pisemnie Powiat o wyłonieniu wykonawcy zadania, a także o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia robót budowlanych. 

4. Gmina ustali z Powiatem termin odbioru końcowego zadania, z uwzględnieniem § 1 ust. 3 niniejszego 

porozumienia. 

5. Odbiór zadania winien być dokonywany przez Gminę z udziałem przedstawicieli Powiatu. Gmina 

zobowiązuje się powiadomić Powiat o terminie odbioru końcowego zadania z uwzględnieniem § 1 ust. 3. 

6. Gmina zobowiązuje się do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji zadania usunięcia wszelkich wad 

i usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego robót. 

7. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę, Gmina przekaże nieodpłatnie 

Powiatowi w formie pomocy rzeczowej zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), po upływie trwałości projektu tj. od dnia,  

w którym upłynie 5 lat od zakończenia realizacji zadania określonego w umowie o przyznaniu pomocy 

finansowej ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska 

Baza Turystyczna”.    

8. Gmina zobowiązuje się do powiadomienia Powiatu o terminie upływu 5 lat wyrażonym w formacie: 

„dzień-miesiąc-rok” od dnia zakończenia realizacji zadania w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1223F w zakresie budowy ścieżki turystycznej w m. Niesulice”. 

§ 4. 1. Powiat po podpisaniu niniejszego porozumienia, przekaże Gminie protokolarnie teren robót 

niezbędny do realizacji zadania w terminie wskazanym przez Gminę w pisemnym powiadomieniu. 
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2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina odpowiada za organizację swojego zaplecza 

oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania powyższego, czynności porządkowe 

mogą zostać wykonane przez Powiat na koszt Gminy po jej uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu 

nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) dni robocze na przystąpienie do wykonania tych czynności do dnia 

określonego w § 1 ust. 3. 

3. Gmina zapewni bezpieczeństwo na terenie objętym zadaniem w okresie jego realizacji oraz w okresie 

trwałości projektu, tj. do dnia, w którym upłynie 5 lat od zakończenia realizacji zadania określonego 

w umowie o przyznaniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w ramach 

Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.    

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2351 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego i innych właściwych aktów prawnych. 

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu 

powszechnego wg właściwości ogólnej. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI 
Starosta 

Zbigniew Szumski 

 

Wicestarosta 

Andrzej Chromiński 

 

Skarbnik 

Dorota Karbowiak 

 

 

GMINA SKĄPE 
Wójt 

Zbigniew Woch 

 

z up. Skarbnika Gminy 

Alicja Hoppen-Anyszko 
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