



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 5191

### POROZUMIENIE NR 4

**w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”**

zawarte pomiędzy **Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim**, zwanym dalej „Wojewodą”,

a **Miastem Wysokie Mazowieckie** reprezentowanym przez **Jarosława Siekierko - Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie**

zwanym dalej „Beneficjentem”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), oraz uchwały Nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” (M.P. z 2022 r. poz. 867), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Beneficjent przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w porozumieniu zadanie zgłoszone w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod nazwą *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego*, zwane dalej „zadaniem”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Beneficjenta w dniu 10 marca 2023 r., pn. *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego*, stanowiącym załącznik do porozumienia oraz zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem planowanych działań oraz zaktualizowaną Kalkulacją przewidywanych kosztów stanowiących załączniki do porozumienia.

§ 2. 1. Wojewoda zapewni na dofinansowanie wykonania zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, dotację celową w kwocie **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych, zero groszy) w Dziale 754 Rozdziale 75495 w tym w:

a) § 6320 100 000,00 zł,

b) § 2020 ..... zł,

co łącznie stanowi nie więcej niż 80% całkowitej wartości zadania.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta: 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535, w terminie 30 dni od zawarcia Porozumienia.

3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w wysokości **44 195,21 złotych** (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia jeden groszy), co stanowi co najmniej 20% wartości zadania.

4. Całkowita wartość zadania wynosi **144 195,21 złotych** (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia jeden groszy).

5. W przypadku, gdy całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu, wartość dotacji określonej w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego, określonego w ust. 3.

6. Zwiększenie całkowitego kosztu na realizację zadania nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji.

7. Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty ze środków własnych wszelkich wydatków związanych z realizacją zadania, nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

8. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/ harmonogramu/kosztorysu.

9. Każdorazowa aktualizacja kosztorysu, niepowodująca zmiany kwot określonych w § 2 ust 1,3,4, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez Wojewodę, bez konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu.

10. Dopuszcza się zmiany rodzaju i wysokości wydatków związanych z działaniami/zadaniami określonymi w kosztorysie, z zastrzeżeniem ust 9.

11. Aktualizacje kosztorysu realizowanego zadania wymagające zgody Wojewody lub konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu, mogą być zgłaszane **nie później niż na 20 dni** przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

12. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na realizację innego zadania, niż określonego w §1 ust. 1.

13. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, o której mowa w ust. 1, oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

14. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało zrealizowane.

15. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

**§ 3. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia 20 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.**

2. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać dotację o której mowa w § 2 ust. 1 oraz środki, o których mowa w § 2 ust. 3 w terminie **do dnia 31 grudnia 2023 roku**.

3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa, w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie 15 dni od dnia zakończenia jego realizacji, na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

**§ 4. 1.** Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.).

2. Beneficjent upoważnia Wojewodę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Beneficjenta, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub nie złożeniu sprawozdania z wykonania zadania.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda są uprawnieni do bezpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania z utworów będących rezultatami zadania, w szczególności z raportów, opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez Beneficjenta przy realizacji zadania, w tym do ich rozpowszechniania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), tj.:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Beneficjent upoważnia Wojewodę do wykonywania praw zależnych.

**§ 5. 1.** Beneficjent zobowiązany jest do składania na wezwanie Wojewody informacji z realizacji zadania. Informacje powinny zawierać monitoring osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i rezultatów zadania, w szczególności powinny uwzględniać wyniki ankiet skierowanych do uczestników zadania na początku i na końcu jego realizacji.

2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić, w terminie **do dnia 30 stycznia 2024 r.**, szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Do wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, Beneficjent zobowiązuje się stosować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579), w szczególności:

- 1) Beneficjent zobowiązany jest do realizacji inwestycji w ramach zadania, zgodnie z programem inwestycji, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia i stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia,
- 2) Beneficjent sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Wojewodzie w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie według wzoru stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, nie później niż do dnia 01 marca 2024 roku.

4. Wojewoda ma prawo żądać, aby Beneficjent, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.

**§ 6. 1.** Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wojewodę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji zadania.

4. O wynikach kontroli, Wojewoda poinformuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaze wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Wojewody.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowymw przypadku:

- 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- 3) nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu;
- 4) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli lub niewypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 6 ust. 5 porozumienia.

2. Beneficjent może odstąpić od porozumienia do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji – w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie porozumienia.

§ 8. Wykonanie porozumienia nastąpi z dniem zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 9. 1. Beneficjent otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wojewody o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta wymaga aneksu do porozumienia.

3. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności za przelew kwoty dotacji do banku i na numer rachunku zawierającego błędne dane podane przez Beneficjenta.

4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 10. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 11. 1. Porozumienie niniejsze zostało podpisane przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez Strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**BENEFICJENT:**

*Jarosław Siekierko*  
*Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie*

**WOJEWODA PODLASKI:**

*Bohdan Paszkowski*

Załączniki do porozumienia:

1. Wniosek o dofinansowanie,
2. Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań (jeśli dotyczy),
3. Zaktualizowana Kalkulacja przewidywanych kosztów (jeśli dotyczy),
4. Program inwestycji (jeśli dotyczy),
5. Formularz sprawozdania z realizacji zadania,
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.





## WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

### RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2023 r.)

#### **I . Informacje ogólne**

##### **1.1 Nazwa celu szczegółowego działania**

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

##### **1.2 Instytucja odpowiedzialna za ocenę Wniosku**

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
ul. Mickiewicza 3  
15-213 Białystok

##### **1.3 Tytuł projektu**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.

##### **1.4 Termin i miejsce realizacji**

Termin realizacji: od 24.04.2023 do 30.11.2023,  
Miejsce realizacji: województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki,  
miasto Wysokie Mazowieckie

##### **1.5 Wnioskowana kwota dotacji**

<b>100 000,00 zł</b>
----------------------

### 1.6 Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> a) analiza b) Przygotowanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Pzp, - zapytanie ofertowe.	<i>od 01.03.2023 do 10.03.2023</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> a) Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na zakupie wraz z montażem, b) Montaż sprzętu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, c) Promocja działań projektowych w lokalnej prasie i stronie internetowej miasta.	<i>od 24.04.2023 do 15.05.2023</i>  <i>od 15.06.2023 do 30.11.2023</i>  <i>od 01.08.2023</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> a) Przeprowadzenie oceny uzyskanych efektów.	<i>od 01.12.2023 do 31.12.2023</i>

### 1.7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
1. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi – Rondo Zesłańców Sybiru, ul. Zambrowska i Warszawska	1 szt.	20730,99	20730,99	14377,03	6353,96

2. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi – Rondo Powstańców Styczniowych ul. 1 Maja i Alei Niepodległości	1 szt.	20281,43	20281,43	14065,26	6216,17
3. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi – Rondo Honorowych Dawców ul. Warszawska i Białostocka	1 szt.	18743,93	18743,93	12999,00	5744,93
4. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi – Rondo Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ul. Ludowa i Białostocka	1 szt.	18743,93	18743,93	12999,00	5744,93
5. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi – teren wokół Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Wołodyjowskiego	1 szt.	16226,74	16226,74	11253,31	4973,43
6. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi –	1 szt.	20281,43	20281,43	14065,26	6216,17

skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Obrembskiego					
7. Wykonanie instalacji kamer na słupie wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi – skrzyżowanie ulic Długa i Jagiellońska	1 szt.	24211,89	24211,89	16791,05	7420,84
8. Zakup dysków do rejestratorów w celu zapisu zwiększonej ilości danych	3 szt.	1258,29	3774,87	2617,89	1156,98
9. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	1 kpl.	1200,00	1200,00	832,20	367,80
<b>Ogółem</b>		<b>144195,21</b>	<b>144195,21</b>	<b>100000,00</b>	<b>44195,21</b>

### 1.8 Dane osoby uprawnionej do kontaktu ze strony wnioskodawcy i udzielania dodatkowych informacji dotyczących projektu

Marek Brzozowski- informatyk – Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie  
tel. 862757515  
Marta Łuniewska – inspektor- Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie  
tel. 862757545  
e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

## II. Informacje o projekcie

### 2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji /analiza zagrożeń oraz oczekiwań, potrzeb społeczności/

Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie wykazała, iż jest potrzeba dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury istniejącego systemu monitoringu. Rozbudowa miejskiego monitoringu to gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców. Miejsca, które zostały wybrane do dalszych prac dotyczących instalacji kamer to: cztery ronda, dwa skrzyżowania oraz teren przy przedszkolu miejskim. Miejsca te zostały wybrane nieprzypadkowo gdyż często zgłaszane były przez mieszkańców i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, potrzeby objęcia ich szczególnym nadzorem ze względu na pojawiające się zdarzenia o charakterze wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu.

Wzmożony ruch pojazdów i pieszych w wymienionych miejscach stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W miejscach tych dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych szczególnie na przejściach dla pieszych. Zagrożeniem jest w tym przypadku nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu przez kierujących pojazdami oraz wejście na przejście przez pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wprowadzenie systemu monitoringu uświadomi kierującym pojazdami, iż zbliżają się do miejsca, w którym muszą zachować szczególną ostrożność. Nadzór kamer zapewni bezpieczne korzystanie z obiektów.

## 2.2 Uzasadnienie wyboru i charakterystyka proponowanych metod wsparcia

Najważniejszą i potwierdzoną zaletą monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach, w których został zamontowany. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest dla miasta sprawą priorytetową. Obecność kamery może działać jako ostrzeżenie, że ewentualny czyn niezgodny z prawem zostanie zarejestrowany, a jego sprawcę może spotkać kara. Kolejną sprawą, to pomoc w rozstrzyganiu spraw spornych, szczególnie dotyczących zdarzeń drogowych, wszelkie wątpliwości może rozwiązać nagranie z kamery. Nagrania z monitoringu miejskiego są często wykorzystywane przez policję podczas poszukiwania zaginionych osób. Gdy wykroczenie drogowe rejestruje kamera, policjanci mają podstawę do ukarania. Kamery to rozwiązanie pozwalające nie tylko na dokładny zapis numerów rejestracyjnych samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Dobrej jakości sprzęt to gwarancja sprawnego systemu monitoringu, który zapewni spokój, bezpieczeństwo i porządek. Projekt zakłada szerokie współdziałanie jednostek samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz lokalnej społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Projekt jest kontynuacją zadań, które zostały wykonane w roku 2022, dzięki dofinansowaniu z RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 .

## 2.3 Adresaci projektu (nazwa adresata i wielkość określona liczbą)

*/pośredni, bezpośredni /*

*Bezpośredni – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrekcje szkół, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji oraz mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie – ok. 9 100 osób  
Pośredni – mieszkańcy miasta, użytkownicy parków miejskich, uczestnicy ruchu drogowego przejeżdżający przez miasto Wysokie Mazowieckie, policja, podmioty gospodarcze, – ok. 7 000 osób.*

## 2.4 Charakterystyka projektu /szczegółowy opis planowanych działań /

### a) opis projektu (lub etapu projektu)

Projekt składa się z jednego etapu realizacji. Jest to jednak kontynuacja projektu, który był realizowany w roku 2022. Zakres projektu dotyczy dalszej poprawy bezpieczeństwa w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez instalacje kamer na rondach, skrzyżowaniach oraz przy Przedszkolu Miejskim Nr 2. Bezpieczeństwo miasta Wysokie Mazowieckie to priorytet w działalności władz samorządowych. Założenie programu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, w pełni koresponduje z inicjatywami miejskimi jakim jest bezpieczne miasto Wysokie Mazowieckie.

Zakresem projektu są objęte następujące działania:

1. Instalacja i uruchomienie w siedmiu lokalizacjach zestawów kamer i urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu.
2. Włączenie nowych punktów monitoringu do istniejącego „centrum monitorowania”.
3. Działania informacyjno–promocyjne, w zakresie bezpieczeństwa, w postaci artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej miasta Wysokie Mazowieckie.

**b)** jeżeli projekt stanowi  **jeden z etapów kompleksowego projektu**, należy przedstawić zakładane etapy realizacji:

Nie dotyczy

## **2.5 Instytucje zaangażowane w realizację projektu**

/partnerzy, instytucje współpracujące/

1. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
2. Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem Mazowieckiem
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
5. Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
6. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
7. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

## **2.6 Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt /podział zadań/**

1. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie - jednostka realizująca projekt.
2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem – instytucja udostępniająca lokal na potrzeby „centrum monitorowania”- w celu sprawdzenia zarejestrowanego materiału.
3. Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji - koordynacja działań służb mundurowych przy analizie potrzeb oraz zagrożeń społeczności lokalnej .
4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem Mazowieckiem – instytucja wspomagająca przy analizie potrzeb oraz zagrożeń społeczności lokalnej związanych ze spożywaniem alkoholu oraz środków odurzających.
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - wsparcie organizacyjne przy realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych.

## **III. Monitoring i efekty realizacji projektu**

### **3.1 Zakładane cele, produkty i rezultaty projektu**

Projekt jest zgodny z celami rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, którego głównym celem jest wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Zakładane cele projektu :

1. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie,
2. Umocnienie koalicji działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, wymianę doświadczeń oraz informacji.

Efektami działania wdrażanego systemu powinny być m.in.:

1. spadek przestępczości,
2. ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach,
3. udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych,
4. możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa,
5. wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
6. przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
7. działania prewencyjne,
8. kontrolowanie ruchu ulicznego,
9. spadek spożycia napojów alkoholowych i środków odurzających w przestrzeni publicznej,
10. wzrost bezpieczeństwa na monitorowanych przejściach dla pieszych,
11. wzrost bezpieczeństwa na terenach przy szkołach i przedszkolu.

Produkty:

1. Instalacja i uruchomienie w siedmiu lokalizacjach zestawów kamer i urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu.
2. Włączenie istniejących punktów monitoringu do uruchomionego „centrum monitorowania”.

### 3.2 Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość

1. Informacje przekazane z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem dotyczące spadku przestępczości i aktów wandalizmu na terenach objętych przedmiotowym projektem.
2. Informacje przekazane przez Straż Miejską w Wysokiem Mazowieckiem odnośnie wyeliminowania zjawisk patologicznych w szczególności spożywania alkoholu i środków odurzających w miejscach publicznych, między innymi w parkach miejskich.
3. Informacje przekazane przez dyrektorów szkół podstawowych odnośnie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów po przeprowadzonych w szkołach ankietach.

### 3.3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń Programu

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie stanowi podstawowe zadanie projektu, a tym samym projekt wpisuje się w tematykę rządowego programu „Razem bezpieczniej” cel szczegółowy nr 1. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu. Miejsca te są typowane w drodze wspólnych uzgodnień władz miasta z

przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawicielami instytucji z terenu miasta.

Mając powyższe na uwadze, słusznym jest wykonanie rozbudowy systemu monitoringu polegającej na montażu i uruchomieniu 9 punktów lokalizacji kamer w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

#### **IV. Załączniki do wniosku**

1. *Plan miasta z zaznaczonymi punktami, w których będą zainstalowane urządzenia monitoringu.*
2. *Oferta na wykonanie modernizacji i rozbudowy monitoringu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie*
3. *Opinia Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem*
4. *Wniosek Dyrektora Przedszkola nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem*
5. *Pismo Komendanta Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem*

.....

*Etap I*

**Wysokie Mazowieckie 10.03.2023**

.....  
*/miejsowość i data/*

Jarosław  
Siekierko

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jarosław Siekierko  
Data: 2023.03.10  
12:36:26 +01'00'

*/pieczętka, czytelny podpis/*



## Załącznik nr 1



**Oferta**  
**na wykonanie**  
**rozbudowy monitoringu**  
**na terenie miasta**  
**Wysokie Mazowieckie**

**Firma Handlowo Usługowa**  
**GABICOM Andrzej Antończuk**  
**ul. Ks. J. Popiełuszki 15**  
**18-218 Sokoły**

**09.03.2023**

1

Punkt  
monitorin

gu: Rondo Ześlańców Sybiru

Kamery w celu monitoringu ulic wjazdowych do miasta (ul

Opis: Zambrowska i ul. Warszawska). Link radiowy do ronda przy  
SP1

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	4	2170	8680
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	5	112,5	562,5
3	Adapter Dahua PFA138	4	122,99	491,96
4	Ubiquiti PowerBeam 5	2	790	1580
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR211	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	1	250	250
7	Montaż i uruchomienie	1	2000	2000
8	Montaż i uruchomienie prace elektryczne	1	2000	2000
				<b>16854,46</b>

2

Punkt

monitoringu: Rondo Powstańców Styczniowych

Kamery w celu monitoringu drogi wjazdowej z kierunku

Opis: Szepietowa. Link radiowy do budynku Miejskiego Ośrodka  
Kultury.

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2712 IP	3	2170	6510
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	4	112,5	450
3	Adapter Dahua PFA138	3	122,99	368,97
4	Ubiquiti PowerBeam 5	3	790	2370
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR2110-8ET-	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	2	250	500
7	Montaż i uruchomienie	1	3000	3000
8	Montaż i uruchomienie prace elektryczne	1	2000	2000
				<b>16488,97</b>

3

Punkt  
monitorin

gu: Rondo Honorowych Dawców Krwi

Opis: Kamery w celu monitoringu drogi wjazdowej z kierunku Białegostoku. Link  
radiowy do budynku Dworca PKS.

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2712 IR 50m	3	2170	6510
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	4	112,5	450
3	Adapter Dahua PFA138	3	122,99	368,97
4	Ubiquiti PowerBeam 5	3	790	2370
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR2110-8ET-120	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	1	250	250
7	Montaż i uruchomienie	1	2000	2000
8	Montaż i uruchomienie prace elektryczne	1	2000	2000
				<b>15238,97</b>

4

Punkt

monitoringu: Rondo Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Opis:

Kamery w celu monitoringu drogi wjazdowej z kierunku Brzóska-Falki. Link radiowy do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2712 IP	3	2170	6510
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	4	112,5	450
3	Adapter Dahua PFA138	3	122,99	368,97
4	Ubiquiti PowerBeam 5	3	790	2370
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR2110-8ET	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	1	250	250
7	Montaż i uruchomienie	1	2000	2000
8	Montaż i uruchomienie prace elektryczne	1	2000	2000
				<b>15238,97</b>

5

Punkt

monitoringu: Ulica Wołodyjowskiego, okolice przedszkola nr 2

Opis:

Kamera w celu monitoringu ulic w bezpośrednim sąsiedztwie  
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2712 IP	3	2170	6510
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	3	112,5	337,5
3	Adapter Dahua PFA138	3	122,99	368,97
4	Kabel FTP do podwieszenia	140	3,9	546
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR2110-8ET	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	2	350	700
7	Montaż i uruchomienie	1	2000	2000
8	Opłata dla PGE za użytkowanie słupów	60	24	1440
				<b>13192,47</b>

6

Punkt

monitoringu: Skrzyżowanie Obremskiego - Szpitalna

Opis: Kamera w celu monitoringu skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych w bliskiej okolicy dwóch szkół gdzie jest bardzo duży ruch młodzieży szkolnej. Link radiowy przez dodatkowy słup do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury do momentu wybudowania łącza światłowodowego przez firmę Koba.

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2712 IP	3	2170	6510
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	4	112,5	450
3	Adapter Dahua PFA138	3	122,99	368,97
4	Ubiquiti PowerBeam 5	3	790	2370
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR2110-8ET	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	2	250	500
7	Montaż i uruchomienie	1	3000	3000
8	Montaż i uruchomienie prace elektryczne	1	2000	2000
				<b>16488,97</b>



7

Punkt

monitoringu: Skrzyżowanie ul. Długa i Jagiellońska

Opis:

Kamera na istniejącym słupie oświetleniowym w celu monitoringu skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych w bliskiej okolicy dwóch szkół gdzie jest bardzo duży ruch młodzieży szkolnej. Link radiowy przez dodatkowy słup do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury do momentu wybudowania łącza światłowodowego przez firmę Koba.

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2712 IP	4	2170	8680
2	Uchwyt słupowy Dahua PFA 150-V2	5	112,5	562,5
3	Adapter Dahua PFA138	4	122,99	491,96
4	Ubiquiti PowerBeam 5	4	790	3160
5	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych LR2110-8ET	1	1290	1290
6	Szafka elektryczna klucz i dodatkowe materiały	2	250	500
7	Montaż i uruchomienie	1	3000	3000
8	Montaż i uruchomienie prace elektryczne	1	2000	2000
				<b>19684,46</b>

Dyski do zapisu obraz w celu zwiększenia ilości przechowywanego materiału wideo w związku ze zwiększeniem ilości danych zapisu obrazu spowodowane rozbudową systemu

Montaż dodatkowych dysków:	Ilość	Cena	Wartość
Dysk 10TB rejestrator MOK	2	1023	2046
Dysk 10TB rejestrator - dworzec	1	1023	1023
		<b>SUMA</b>	<b>3069</b>

1	16854,46
2	16488,97
3	15238,97
4	15238,97
5	13192,47
6	16488,97
7	19684,46
8	3069,00
<b>suma</b>	<b>116256,27</b>
<b>Vat</b>	<b>23%</b>
<b>BRUTTO</b>	<b>142995,21</b>

**Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem**

ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  
tel.: +47 7183212 fax.: +47 7183215,  
kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl  
www.wysokie-mazowieckie.policja.gov.pl



Wysokie Mazowieckie, dnia 3 marca 2023 roku

TE.0151.93.2023

**Pan**  
**Jarosław Siekierko**  
**Burmistrz Miasta**  
**w Wysokiem Mazowieckiem**

*Szanowny Panie Burmistrzu*

Do podstawowych zadań Policji należy m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym oraz na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Policja również inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Wysokie Mazowieckie jest priorytetem nadrzędnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Cel ten jest realizowany między innymi dzięki istniejącym monitoringom miejskim

Istnienie miejskiego monitoringu w miejscach publicznych bezpośrednio przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samo istnienie monitoringu dyscyplinuje osoby przebywające w miejscach publicznych do zachowania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego. W miejscach objętych monitoringiem sporadycznie dochodzi do dewastacji mienia czy też popełniania przestępstw lub wykroczeń. Z drugiej strony Policja korzysta z nagrań miejskiego monitoringu przy ustaleniu sprawców przestępstw i wykroczeń, jeśli takowe zaistnieją. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem stoi na stanowisku, iż rozbudowa systemu monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na ulicach, parkach, skrzyżowaniach itp. bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i przestępstw w miejscach publicznych, a tym samym wprost przekłada się to na podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla osób korzystających z przestrzeni publicznej.

Wykonano w 2 egz. G.G.  
Egz. nr 1 adresat  
Egz. nr 2 a/a



*2* *po bez zawiadom*

KOMENDANT  
POWIATOWY POLICJI  
w Wysokiem Mazowieckiem  
*[Signature]*  
insp. Tomasz Wyszowski

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2  
ul. Wołodyjowskiego 2  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
tel. 86 275 24 81

Wysokie Mazowieckie, 07.03.2023



Sz.P.

**Jarosław Siekierko**

**Burmistrz Miasta**

**Wysokie Mazowieckie**

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, chcielibyśmy zgłosić potrzebę objęcia monitoringiem miejskim obiektu Przedszkola oraz terenu wokół budynku. Obecny system monitorujący nie jest w stanie objąć tak dużego obiektu. W związku z powyższym istnieje potrzeba rozbudowy systemu monitorującego. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo społeczności przedszkolnej a obecność kamer pomoże wszelkim służbom porządkowym w wykryciu niepożądanych działań np. aktom wandalizmu.

Z poważaniem:

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2  
mgr Iwona Mojżewska



Wysokie Mazowieckie, dnia 08 III 2023 roku

Tadeusz Wróblewski  
Komendant  
Straży Miejskiej  
SM.5521.4.10.23



### Notatka urzędowa

Straż miejska w Wysokim Mazowieckim pełni służby patrolowe i obchodowe na terenie naszego miasta. W miejscach nie objętych monitoringiem miejskim odnotowujemy liczne zdarzenia o charakterze chuligańskim często związanymi ze spożywaniem alkoholu. Także w miejscach objętych monitoringiem „prywatnym” jest w miarę bezpiecznie. Zidentyfikowanie sprawców niszczących mienie społeczne jest mało skuteczne, gdy nie ma bezpośrednich świadków lub innych środków dowodowych. Często mieszkańcy miasta wskazują miejsca, gdzie podgląd kamer jest niezbędny jak:

- skrzyżowania z ruchem okrężnym,
- skrzyżowania równorzędne i z pierwszeństwem przejazdu,
- rejon Miejskiego Przedszkola nr 2 na ulicy Wołodyjowskiego

Oczywistym wydaje się, że objęcie monitoringiem tych miejsc poprawiłoby ład i porządek.

KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ  
mgr Tadeusz Wróblewski

**Zaktualizowany harmonogram planowanych działań w ramach projektu**

<b>Lp.</b>	<b>Opis działania</b>	<b>Planowany termin realizacji</b>
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> <i>a) analiza</i> <i>b) Przygotowanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Pzp, - zapytanie ofertowe.</i>	<i>od 20.06.2023 do 10.07.2023</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> <i>a) Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na zakupie wraz z montażem,</i> <i>b) Montaż sprzętu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie,</i> <i>c) Promocja działań projektowych w lokalnej prasie i stronie internetowej miasta.</i>	<i>od 10.07.2023 do 20.07.2023</i>  <i>od 1.08.2023 do 30.11.2023</i>  <i>od 15.11.2023 31.12.2023</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> <i>a) Przeprowadzenie oceny uzyskanych efektów.</i>	<i>od 01.2024 do 15.02.2024</i>

Jarosław  
Siekierko

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jarosław Siekierko  
Data: 2023.06.15  
08:55:17 +02'00'



## **PROGRAM INWESTYCJI**

**w oparciu o § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa**

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.**

### **Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacja**

Aktualna analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie wymaga działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury istniejącego systemu monitoringu. Priorytetem jest wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na czterech rondach, dwóch skrzyżowaniach oraz na terenie przy przedszkolu miejskim. We wskazanych lokalizacjach panuje wzmożony ruch pojazdów i pieszych co stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W miejscach tych dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych szczególnie na przejściach dla pieszych. Zagrożeniem jest w tym przypadku nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu przez kierujących pojazdami oraz wejście na przejście przez pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wprowadzenie systemu monitoringu uświadomi kierującym pojazdami, iż zbliżają się do miejsca, w którym muszą zachować szczególną ostrożność. Nadzór kamer zapewni bezpieczne korzystanie z obiektów.

### **Planowany zakres rzeczowy inwestycji**

Zakresem projektu są objęte następujące działania:

1. Instalacja i uruchomienie w siedmiu lokalizacjach zestawów kamer i urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu.
2. Włączenie nowych punktów monitoringu do uruchomionego „centrum monitorowania”.
3. Szkolenie osób obsługujących system przez wyłonionego dostawcę systemu.
4. Spotkanie informacyjno-promocyjne w zakresie współpracy zaangażowanych instytucji w celu podniesienia poziomu wiedzy merytorycznej na temat wykorzystania danych z powstałego systemu monitoringu.
5. W ramach projektu zaplanowane są również działania informacyjno-promocyjne, w zakresie bezpieczeństwa, w postaci artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej miasta Wysokie Mazowieckie.

### **Planowany okres realizacji inwestycji**

Wykonanie inwestycji przewiduje się do końca listopada 2023r.

### **Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji**

Realizacja inwestycji nie przyniesie dla inwestora żadnych przychodów, natomiast spodziewane są do osiągnięcia korzyści społeczne np.:



- poprawa bezpieczeństwa w mieście
- spadek przestępczości
- spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach,
- poprawa warunków życia mieszkańców

### **Dane o planowanych efektach rzeczowych**

Instalacja systemu monitoringu w siedmiu nowych lokalizacjach oraz przyłączenie ich do „centrum monitorowania”

### **Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji**

od 01.07.2023 do 20.07.2023

Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na zakupie wraz z montażem urządzeń,

od 01.08.2023 do 30.11.2023

Montaż sprzętu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

od 15.11.2023 31.12.2023

Promocja działań projektowych w lokalnej prasie i stronie internetowej miasta.

### **Planowany koszt inwestycji**

Planowany koszt inwestycji wynosić będzie ok. 144195,21 zł. Dokładana kwota zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu. Dla realizacji zadania przyjęto, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych – 100000,00 zł. Wkład własny ok. 44200 zł.

### **Dane o planowanym okresie zagospodarowania**

System monitoringu zrealizowany w ramach inwestycji może by rozwijany o kolejne punkty monitorowania i będzie eksploatowany przez okres ok. 10 lat.

Akceptuję program

**Jarosław**  
**Siekierko**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jarosław Siekierko  
Data: 2023.06.15  
08:54:03 +02'00'



Załącznik  
do Porozumienia o dofinansowanie zadania  
realizowanego w ramach Rządowego programu  
ograniczania przestępczości i społecznych  
zachowań Razem bezpieczniej  
im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE  
z wykonania zadania publicznego

.....  
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ..... do .....

określonego w Porozumieniu nr .....

zawartym w dniu ..... pomiędzy

.....  
(Wojewoda)

a .....  
(nazwa Beneficjenta, siedziba)

Data złożenia sprawozdania<sup>1)</sup>

.....

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

## 1. Opis wykonania zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Beneficjent lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

## 2. Opis realizacji zadania uwzględniający cel główny i cel szczegółowy Programu.

--

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków****1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z porozumieniem (w zł)		
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
1				
	Całkowity koszt zadania publicznego:			

**Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Wojewody: ..... zł**

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania (nie później niż do 15 stycznia 2024 r.)

**2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z porozumieniem)		Całość zadania (faktycznie poniesione wydatki)	
	zł	%	zł	%
Kwota dotacji				
Środki finansowe własne				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł				
Ogółem:		100 %		100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....  
.....

**3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym**

--

**4. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>2)</sup>**

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
Suma:								

(Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru)

**Część III. Dodatkowe informacje**

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:<sup>3)</sup>

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia porozumienia nie zmienił się status prawny Beneficjenta;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)<sup>4)</sup>;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

(pieczęć Beneficjenta)

.....  
.....  
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta)

## Adnotacje urzędowe

## POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w porozumieniu terminie na adres Wojewody.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1087), za poświadczeniem przedłożenia Wojewodzie, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

---

<sup>1)</sup> Sprawozdanie sporządzić należy w terminie określonym w porozumieniu.

<sup>2)</sup> Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych beneficjenta.

**Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru.**

<sup>3)</sup> Wojewoda może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

<sup>4)</sup> Stosuje się, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.



**Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie**

Wysokie Mazowieckie, dnia 15.06.2023 r.

*Nazwa Podmiotu**miejsowość***OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT**W związku z ubieganiem się przez **Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie**  
(nazwa podmiotu)o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 **Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie** oświadcza, że realizując zadanie**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego***(nazwa zadania)*~~będzie mogła~~/nie będzie mogła\* odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.Jednocześnie jeżeli **Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie**  
(nazwa Podmiotu)

w ramach realizowanego zadania odliczył/ła od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymał/ła jej zwrot, to kwotę tę zobowiązuje się zwrócić na rachunek Wojewody o numerze 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000 NBP o/o w Białymstoku, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania – w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której dokonał/ła obniżenia podatku należnego lub wykazał/ła kwotę podatku do zwrotu, nie później jednak niż od upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

**Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie***(nazwa Podmiotu)*informuje, że przedkładając ofertę ujmował/~~nie ujmował~~\* w kosztach zadania podatek/podatku\* VAT.Jarosław Siekierko  
Elektronicznie podpisany przez  
Jarosław Siekierko  
Data: 2023.06.15 08:56:02 +02'00'*(podpis i pieczęć osoby reprezentującej beneficjenta)*Renata  
Kamińska  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Kamińska  
Data: 2023.06.15  
09:00:56 +02'00'*(podpis i pieczęć Skarbnika Gminy/Miasta/Powiatu)*

\*niepotrzebne skreślić

\*\*por. z art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).