



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 180

### UMOWA NR BFP.E.0730-54/10 PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 29 marca 2010 r.

#### **o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**Gminą Krosno** z siedzibą: ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zwanym w treści umowy **Beneficjentem**, reprezentowanym przez:

1. **Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego**
2. **Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Krosna – Pana Marcina Połomskiego**

a **Gminą Chorkówka** z siedzibą w Chorkówce 38-458 Chorkówka 175, zwaną w treści umowy **Partnerem**, reprezentowaną przez:

1. **Wójta Gminy Chorkówka - Pana Andrzeja Konieckiego**
2. **Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chorkówka – Pani Stanisławy Bator**

W celu wspólnego przygotowania, realizacji i wykorzystania rezultatów projektu pod nazwą: **„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”**, strony zawierają niniejszą umowę.

§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest wspólne przygotowanie, realizacja i wykorzystanie rezultatów projektu pn. **„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa III Społeczeństwo Informacyjne.

2. Strony umowy oświadczają, iż działają zgodnie z kryteriami dotyczącymi podmiotów kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa III Społeczeństwo Informacyjne.

3. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury szkieletowej bazującej na kablach światłowodowych wyprowadzonej z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD), znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pozwalającej na:

- 1) uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Krosno;
- 2) uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Chorkówka;
- 3) objęcie zasięgiem około 9 000 mieszkańców Gminy Krosno;
- 4) objęcie zasięgiem około 10 000 mieszkańców Gminy Chorkówka;

- 5) zbudowanie skalowanych ciągów teletechnicznych uwzględniających strategiczne potrzeby sieci szkieletowych lokalnych i regionalnych (łączyjących strategiczne punkty planowanych węzłów sieci);
- 6) obsługę infrastruktury miejskiej w zakresie sterowania ruchem pojazdów, monitoringu wizyjnego ulic i skrzyżowań, monitorowania kryzysowego oraz kontroli, pomiarów, sterowania technologicznego sieci mediów gminnych.

§ 2. Umowę niniejszą zawiera się na okres od 29 marca 2010 roku do 31 grudnia 2017 roku, z możliwością jej przedłużenia na warunkach w niej określonych.

§ 3. 1. Liderem przedsięwzięcia będzie Beneficjent.

2. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) opracowania kompletnego projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka” zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, tj.:
  - a) wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu,
  - b) zgromadzenia wszystkich niezbędnych załączników do wniosku.
- 2) złożenia wniosku w terminie oraz na zasadach ustalonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego,
- 3) koordynacji prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej (projekt budowlany, kosztorysy) dla całego zakresu objętego projektem, w tym ogłoszenia wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej dla całego zakresu projektu z wydzieleniem kosztowym części inwestycji, która prowadzona będzie na terenie Beneficjenta oraz części inwestycji, która prowadzona będzie na terenie Partnera,
- 4) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie części inwestycji zlokalizowanej na obszarze miasta Krosna,
- 5) koordynacji prac związanych z realizacją inwestycji tj.:
  - a) podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego (po zakończeniu pozytywnym wynikiem procedury kwalifikacyjnej do RPO WP 200-2013),
  - b) przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy robót w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla całego zakresu objętego projektem,
  - c) podpisania wspólnie z Partnerem umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych dla całego zakresu projektu,
  - d) uczestnictwa w odbiorach robót,
  - e) obsługi administracyjnej projektu w okresie jego realizacji,
- 6) monitoringu, ewaluacji, promocji oraz rozliczenia projektu zgodnie z umową na dofinansowanie projektu,
- 7) przekazywania Partnerowi informacji dotyczących etapu zaawansowania realizowanego projektu, ogłoszonego przetargu i wykonanych robót budowlanych,
- 8) zabezpieczenia prawa do korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym prac na terenie miasta Krosna,
- 9) zabezpieczenia środków finansowych na okres realizacji projektu,
- 10) regulowania płatności dotyczących robót wykonywanych na jego rzecz,
- 11) podpisania oświadczenia o zachowaniu celów projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji,
- 12) składania wniosków o płatność do IZ RPO WP,

- 13) utworzenia oddzielnego subkonta, na którym dokonywane będą operacje związane z projektem,
- 14) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu, powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności, zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*.
- 15) zarządzania środkami finansowymi w ramach projektu, zapewnienie jego płynności finansowej, kontroli wydatkowania środków oraz terminowego rozliczania inwestycji.
- 16) przekazywania Partnerowi w terminie 7 dni od daty otrzymania refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środków finansowych w formie dotacji celowej, stanowiących refundację poniesionych przez Partnera wydatków w wyniku realizacji projektu zgodnie z przedłożonymi przez niego dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na etapie składania wniosków o płatność.

**§ 4.** Beneficjent i Partner oświadczają, że środki finansowe na realizację projektu w części dotyczącej Beneficjenta i Partnera zabezpieczone zostaną w przypadku jego zakwalifikowania do dofinansowania przez IZ RPO WP.

**§ 5. 1.** Partner zobowiązuje się do:

- 1) uczestnictwa w przeprowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu przetargowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 oraz pkt 5 lit. b)
- 2) podpisania wspólnie z Beneficjentem umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych dla całego zakresu projektu,
- 3) uczestnictwa w odbiorach robót,
- 4) podpisania oświadczenia o zachowaniu celów projektu przez 5 lat od daty zakończenia jego realizacji w zakresie właściwym dla Partnera,
- 5) ponoszenia wydatków w ramach projektu, w części dotyczącej zakresu projektu realizowanego w zakresie dotyczącym Partnera,
- 6) przekazywania Beneficjentowi w terminie 7 dni od wezwania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku beneficjenta o płatność,
- 7) zabezpieczenia prawa do korzystania nieruchomości z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym prac na terenie gminy Chorkówka. Zabezpieczenie to nastąpi na okres realizacji projektu oraz przez 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,
- 8) uczestnictwa w pracach dotyczących przygotowania i uzgodnienia z Beneficjentem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 oraz pkt 5 lit. b),
- 9) utworzenia oddzielnego subkonta, na którym dokonywane będą operacje związane z projektem,
- 10) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu, powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności, zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*.
- 11) zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w części dotyczącej zakresu projektu dotyczącego Partnera.
- 12) przekazywania Beneficjentowi przez okres trwania umowy opłat związanych z utrzymaniem włókien światłowodowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krosno i będących jej własnością, które służyć będą dostarczaniu sygnału internetowego do Gminy Chorkówka, w tym między innymi koszty związane z zajęciem pasa drogowego, eksploatacją oraz amortyzacją,

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 12 obliczona zostanie proporcjonalnie do ilości włókien wykorzystywanych przez Partnera, w stosunku do wszystkich włókien znajdujących się w trakcie światłowodowym, wybudowanych w ramach przedmiotowego projektu.

3. Na dzień podpisania umowy Partner deklaruje chęć wykorzystania

4 włókien, o których mowa w ust. 1 pkt 12), z możliwością zwiększenia tej ilości do 12 włókien.

4. Beneficjent ma prawo żądać od Partnera udostępnienia wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji projektu, a w szczególności:

- 1) udostępnienia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz opracowania studium wykonalności,
- 2) udostępnienia wszystkich niezbędnych danych dotyczących projektu, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 6. Po zrealizowaniu projektu strony umowy podejmą się rozpowszechnienia informacji o powstałej infrastrukturze oraz pomocy finansowej uzyskanej ze środków Unii Europejskiej, wykorzystując do tego celu prasę, Internet oraz stałe tablice informacyjne

§ 7. Strony ustalają następujący zakres rzeczowo – finansowy zadania

Zakres rzeczowy objęty kosztami kwalifikowalnymi	Koszt Realizacji (zł) netto	Wkład ze środków unijnych (zł)85%	Wkład własny beneficjenta (zł)15%	Wkład własny partnera (zł)15%	Inwestor
<b>2009 rok</b>					
Kanalizacja teletechniczna, ul. Podkarpacka - gm. Krosno	113 824,10	96 750,48	17 073,62	-	Gmina Krosno
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (netto) projektu w 2009 roku: <b>113 824,10 zł</b>					
<b>2010 rok</b>					
Dokumentacja projektowa – gm. Krosno	12 200,00	10 370,00	1 830,00	-	Gmina Krosno
Dokumentacja budowlana – gm. Chorkówka	113 250,00	96 262,50	-	16 987,50	Gmina Chorkówka
Dokumentacja budowlana – gm. Krosno	50 870,00	43 239,50	7 630,50	-	Gmina Krosno
Studium wykonalności – gm. Krosno	10 000,00	8 500,00	1 500,00	-	Gmina Krosno
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (netto) projektu w 2010 roku: <b>186 320,00 zł</b>					
<b>2011 rok</b>					
Kanalizacja teletechniczna – gm. Chorkówka	22 750,00	19 337,50	-	3 412,50	Gmina Chorkówka
Kanalizacja teletechniczna w kierunku ZEC – gm. Krosno	71 546,00	60 814,10	10 731,90	-	Gmina Krosno
Kanalizacja teletechniczna w kierunku strefy inwestycyjnej – gm. Krosno	555 127,64	471 858,49	83 269,15	-	Gmina Krosno
Magistrale doziemne w kierunku ZEC - gm. Krosno	11 990,15	10 191,63	1 798,52	-	Gmina Krosno

Magistrale doziemne w kierunku strefy inwestycyjnej - gm. Krosno	50 000,00	42 500,00	7 500,00	-	Gmina Krosno
Stacja bazowa WiMAX 3,6GHz – gm. Krosno- ZEC	65 640,00	55 794,00	9 846,00	-	Gmina Krosno
Promocja Projektu – gm. Krosno	6 000,00	5 100,00	900,00	-	Gmina Krosno
Promocja Projektu – gm. Chorkówka	6 000,00	5 100,00	-	900,00	Gmina Chorkówka
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (netto) projektu w 2011 roku: <b>789 053,79 zł</b>					
<b>2012 rok</b>					
Magistrala doziemna – gm. Chorkówka	8 633,50	7 338,47	-	1 295,03	Gmina Chorkówka
Magistrala napowietrzna – gm. Chorkówka	404 665,88	343 966,00	-	60 699,88	Gmina Chorkówka
Punkty końcowe – gm. Chorkówka	12 300,00	10 455,00	-	1 845,00	Gmina Chorkówka
Magistrale doziemne w kierunku strefy inwestycyjnej – gm. Krosno	74 856,44	63 627,97	11 228,47	-	Gmina Krosno
Stacja bazowa WiMAX 3,6GHz Chorkówka – Świerzowa	65 640,00	55 794,00	-	9 846,00	Gmina Chorkówka
Główny Punkt Dystrybucyjny Staszica 2	121 519,57	103 291,63	18 227,94	-	Gmina Krosno
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (netto) projektu w 2010 roku: <b>687 615,39 zł</b>					
<b>Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (netto) projektu: 1 776 813,28 zł</b>					
<b>Zakres rzeczowy objęty kosztami niekwalifikowanymi</b>	<b>Koszt Realizacji (zł) – podatek VAT</b>	<b>Wkład ze środków unijnych (zł) <u>85%</u></b>	<b>Wkład własny beneficjenta (zł) <u>100%</u></b>	<b>Wkład własny partnera (zł) <u>100%</u></b>	<b>Inwestor</b>
<b>2009 rok</b>					
Kanalizacja teletechniczna, ul. Podkarpacka - gm. Krosno	25 041,30	-	25 041,30	-	Gmina Krosno
Całkowita wartość wydatków niekwalifikowanych projektu w 2009 roku (podatek VAT): <b>25 041,30 zł</b>					
<b>2010 rok</b>					
Dokumentacja projektowa – gm. Krosno	2 684,00	-	2 684,00	-	Gmina Krosno
Dokumentacja budowlana – gm. Chorkówka	24 915,00	-	-	24 915,00	Gmina Chorkówka
Dokumentacja budowlana – gm. Krosno	11 191,40	-	11 191,40	-	Gmina Krosno
Studium wykonalności – gm. Krosno	2 200,00	-	2 200,00	-	Gmina Krosno

Całkowita wartość wydatków niekwalifikowanych projektu w 2010 roku (podatek VAT): <b>40 990,40 zł</b>					
2011 rok					
Kanalizacja teletechniczna – gm. Chorkówka	5 005,00	-	-	5 005,00	Gmina Chorkówka
Kanalizacja teletechniczna w kierunku ZEC – gm. Krosno	15 740,12	-	15 740,12	-	Gmina Krosno
Kanalizacja teletechniczna w kierunku strefy inwestycyjnej – gm. Krosno	122 128,08	-	122 128,00	-	Gmina Krosno
Magistrale doziemne w kierunku ZEC - gm. Krosno	2 637,83	-	2 637,83	-	Gmina Krosno
Magistrale doziemne w kierunku strefy inwestycyjnej - gm. Krosno	11 000,00	-	11 000,00	-	Gmina Krosno
Stacja bazowa WiMAX 3,6GHz – gm. Krosno- ZEC	14 440,80	-	14 440,80	-	Gmina Krosno
Promocja Projektu – gm. Krosno	1 320,00	-	1 320,00	-	Gmina Krosno
Promocja Projektu – gm. Chorkówka	1 320,00	-	-	1 320,00	Gmina Chorkówka
Całkowita wartość wydatków niekwalifikowanych projektu w 2011 roku (podatek VAT): <b>173 591,83 zł</b>					
2012 rok					
Magistrala doziemna – gm. Chorkówka	1 899,37	-	-	1 899,37	Gmina Chorkówka
Magistrala napowietrzna – gm. Chorkówka	89 026,49	-	-	89 026,49	Gmina Chorkówka
Punkty końcowe – gm. Chorkówka	2 706,00	-	-	2 706,00	Gmina Chorkówka
Magistrale doziemne w kierunku strefy inwestycyjnej – gm. Krosno	16 468,42	-	16 468,42	-	Gmina Krosno
Stacja bazowa WiMAX 3,6GHz Chorkówka – Świerzowa	14 440,80	-	-	14 440,80	Gmina Chorkówka
Główny Punkt Dystrybucyjny Staszica 2	26 734,30	-	-	26 734,30	Gmina Krosno
Całkowita wartość wydatków niekwalifikowanych projektu w 2012 roku (podatek VAT): <b>151 275,38 zł</b>					
<b>Całkowita wartość wydatków niekwalifikowanych projektu (podatek VAT): 390 898,91 zł</b>					
<b>Całkowite wartość projektu: 2 167 712,19 zł</b>					

§ 8. Właścicielem części infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie:

1. Na terenie miasta Krosna – Gmina Krosno,
2. Na terenie Gminy Chorkówka – Gmina Chorkówka.

**§ 9.** Strony umowy wyznaczają osoby współpracujące w zakresie realizacji projektu:

- 1) ze strony Beneficjenta – Pani Miranda Trojanowska – Kierownik Biura Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Krosna
- 2) ze strony Partnera – Pan Dariusz Bator - Z-ca Wójta

**§ 10.** 1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sędem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

**§ 11.** Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Beneficjenta i 2 egzemplarze dla Partnera.

**Prezydent Miasta Krosna**

**Piotr Przytocki**

**Skarbnik Miasta Krosna**

**Marcin Połomski**

**Wójt Gminy Chorkówka**

**Andrzej Koniecki**

**Skarbnik  
Gminy Chorkówka**

**Stanisława Bator**