
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 27 czerwca 2023 r. 

zawarte w Rzeszowie 

pomiędzy: 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad  

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

Pan Bogdan Tarnawski - Dyrektor Oddziału 

Pan Mariusz Błyskal - Zastępca Dyrektora Oddziału 

z Oddziału GDDKiA w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 

zwanym dalej „GDDKiA” 

a 

Zarządem Województwa Podkarpackiego 

z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

reprezentowanym przez: 

Pana Piotra Pilcha - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego 

Pana Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego 

zwanym dalej „Województwem"  

łącznie zwane Stronami. 

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/622/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 

2021 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 

2045 w związku z pismem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 11.10.2022 r., 

znak: PZDW-WDT/6011/986-25/1413/22 w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego ustalenia zasad 

przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji pod nazwą: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady 

A4 z drogą wojewódzką nr 986 w miejscowości Ostrów” Strony, na podstawie 

art. 19 ust. 4 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (zwanej dalej „Ustawą"), 

zawierają Porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad wykonywania przez Województwo funkcji 

„Zarządcy drogi” w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji polegającej na budowie węzła 

na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w miejscowości Ostrów (km A4 546+800,21), 

zwanej dalej „Inwestycją", planowanej wstępnie do realizacji w formule „P&B”. 
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2. GDDKiA przekazuje, a Województwo przyjmuje zadania zarządcy drogi - autostrady A4 (odcinek od km 

546+000 do km 547+700 – ostateczny zakres będzie zależny od wybranego wariantu i zostanie określony 

w piśmie GDDKiA, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit a) w zakresie przygotowania, realizacji, finansowania 

Inwestycji, od dnia wejścia w życie Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5. 

3. Inwestycja zostanie zrealizowana między innymi w oparciu: 

a) pismo GDDKiA wskazujące ostateczny kilometraż odcinka drogi przekazanej do zarządzania 

Województwu; 

b) uzgodnioną przez GDDKiA dokumentację projektową obejmującą: projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, projekty zmiany stałej organizacji ruchu, analizy i prognozy ruchu oraz Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „Dokumentacja Projektowa”); 

Dokumentacja Projektowa winna spełniać wymogi zawarte w zarządzeniu nr 58 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

Ocena Dokumentacji Projektowej nastąpi w ramach procedury odbiorowej dokumentacji na 

podstawie aktualnie obowiązujących w tym zakresie wymagań GDDKiA. 

c) zatwierdzony przez GDDKiA projekt stałej i czasowej organizacji ruchu; 

d) uzgodnione Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowane na podstawie 

wzorcowych dokumentów WWiORB obowiązujących w GDDKiA (dostępnych na stronie internetowej 

GDDKiA); 

e) zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

4. Województwo, jako Zarządca drogi, o którym mowa w ust. 2, przejmuje zadania, o których mowa 

w art. 20 Ustawy, z wyłączeniem pkt 1, 2, 8, 9, 9a, 19 i 20, art 35 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 42 oraz 

art. 43 Ustawy, a także z wyłączeniem zadania określonego w art. 20 pkt. 4 Ustawy, polegającego na zimowym 

utrzymaniu ciągu głównego autostrady A4. 

5. Przejęcie zadań, o których mowa w: 

1) art. 20 pkt 3, 5, 6, 10, 10a, 15, 17 i 18 następuje od dnia wejścia w życie Porozumienia, 

2) art. 20 pkt 4 (z zastrzeżeniem ust. 4) oraz faktyczne przekazanie pas drogowego nastąpi w chwili 

protokolarnego przekazania pasa drogowego, o którym mowa w § 3 ust. 20, 

3) art. 20 pkt 7, 11, 12, 13, 14 i 16 Ustawy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych określonym 

w zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, przedkładanym organowi nadzoru budowlanego na 

podstawie art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane. 

6. Porozumienie nie reguluje zasad zarządzania ruchem na drogach określonych w ustawie Prawo o ruchu 

drogowym. Funkcję organu zarządzającego ruchem na przekazywanym odcinku autostrady A4 pełni Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Roboty budowlane związane z realizacją Inwestycji powinny być 

prowadzone z zachowaniem ciągłości ruchu tranzytowego. Przyjęte zasady ruchu powinny uwzględniać 

warunek prowadzenia ruchu tranzytowego jednocześnie w obu kierunkach, z prędkością nie mniejszą niż 

50 km/h. 

7. Opracowana na podstawie Porozumienia Dokumentacja Projektowa podlega uzgodnieniu z GDDKiA 

przed złożeniem wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz przed złożeniem 

wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zrealizowane roboty nie mogą 

wykraczać poza zakres uzgodnionego projektu. 

§ 2. 1. Województwo oświadcza, że: 

1) jest inicjatorem inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 w rozumieniu art. 25 ust. 2 Ustawy; 

2) zobowiązuje się do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

3) jako inwestor, ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu realizacji Inwestycji oraz pełną odpowiedzialność 

cywilną na etapie realizacji Inwestycji i w okresie gwarancji, o której mowa w § 5; 
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4) własnym staraniem i na własny koszt ujawni w księgach wieczystych, nieruchomości przeznaczone pod pas 

drogi krajowej, które zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staną się 

własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA; 

5) od dnia przekazania pasa drogowego Województwu, celem wykonania Inwestycji do dnia przekazania 

zrealizowanej inwestycji GDDKiA (§ 3 ust 13) jako zarządcy drogi krajowej - w odniesieniu do 

nieruchomości objętych Inwestycją Województwo zobowiązuje się, do ich bieżącego utrzymania 

z wyłączeniem zimowego utrzymania zgodnie z  § 1 ust. 4, jak również utrzymania nieruchomości 

w należytym stanie zabezpieczającym przed powstawaniem roszczeń osób trzecich, z obowiązkiem 

dokonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem; 

6) od dnia przekazania pasa drogowego celem wykonania Inwestycji do dnia przekazania zrealizowanej 

inwestycji GDDKiA jako zarządcy drogi krajowej – Województwo zobowiązuje się do wykonywania 

wszystkich obowiązków nałożonych na właściciela i zarządcę obiektu budowlanego przepisami prawa 

budowlanego, w szczególności do dokonywania przeglądów okresowych. Przeglądy będą wykonywane 

w sposób i w zakresie zgodnym z zasadami i w zakresie obowiązującym w GDDKiA; 

7) zobowiązuje się do pełnej współpracy i współdziałania w zakresie realizacji  Porozumienia; 

8) zobowiązuje się do wykonania w niezbędnym zakresie Dokumentacji Projektowej. Dokumentację 

Projektową Województwo przekaże GDDKiA protokołami zdawczo - odbiorczymi w terminie 7 dni od 

dnia przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

projektu zmiany stałej organizacji ruchu, analizy i prognozy ruchu oraz Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym złożeniem 

wniosku o uzyskanie decyzji, której dokumentacja dotyczy; 

9) łącznie z przekazaną Dokumentacją Projektową, z chwilą jej wydania, zostaną przeniesione na GDDKiA 

nieodpłatnie: 

a) majątkowe prawa autorskie do ww. dokumentacji będących utworami  w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odnoszącym się do drogi 

krajowej przekazanej do zarządzania Województwu, obejmujące prawo do wielokrotnego, 

nieograniczonego w czasie i terytorium korzystania, eksploatacji i rozporządzania Dokumentacją 

Projektową w dowolny sposób – na polach eksploatacji obejmujących: 

- wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dopasowanych do tej formy zapisu; 

- wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; 

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy dokumentacji, jak również 

nośników na których utrwalono dokumentację; 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

- wykorzystywanie całości lub fragmentów dokumentacji do celów promocyjnych i reklamy oraz 

w sporach sądowych i pozasądowych; 

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora w celu budowy, 

rozbudowy, przebudowy, remontu, konserwacji, utrzymania i eksploatacji Inwestycji, 

b) prawo do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji, o których mowa powyżej, w tym w szczególności 

prawo do dokonywania zmian, modyfikacji i innych opracowań Dokumentacji Projektowej oraz 

korzystania z nich i rozporządzania nimi; 

c) oświadczenie twórcy każdej części Dokumentacji Projektowej stanowiącej utwór odnoszący się do drogi 

krajowej przekazanej do zarządzania Województwu obejmujące: 
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- upoważnienie GDDKiA do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do 

korzystania i rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań bez oznaczania autorstwa utworów, 

prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawa 

do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i prawa do nadzoru nad sposobem 

korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upoważnień osobom trzecim w tym samym zakresie; 

- zobowiązanie twórcy utworu do niewykonywania autorskich praw osobistych względem GDDKIA 

i osób trzecich upoważnionych do wykonywania praw autorskich przez GDDKIA lub działających na 

zlecenie GDDKiA; 

10) równocześnie z przekazaniem majątkowych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej przekazuje 

GDDKiA własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których Dokumentacja Projektowa została 

utrwalona i przekazana. 

2. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do GDDKiA (lub osób trzecich 

upoważnionych przez GDDKiA do wykonywania praw autorskich lub działających na zlecenie GDDKiA) 

jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw 

autorskich do Dokumentacji Projektowej lub jej części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 

niematerialnych, Województwo zwolni GDDKiA (lub osoby trzecie upoważnione przez GDDKIA do 

wykonywania praw autorskich lub działające na zlecenie GDDKiA) z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym 

koszty pomocy prawnej poniesione przez GDDKiA (lub osoby trzecie upoważnione przez GDDKIA do 

wykonywania praw autorskich lub działające na zlecenie GDDKiA) w związku z takimi roszczeniami. 

3. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa powyżej lub wad prawnych 

Dokumentacji Projektowej, w wyniku czego GDDKiA (lub osoby trzecie upoważnione przez GDDKiA do 

wykonywania praw autorskich lub działające na zlecenie GDDKiA) nie będą mogli wykonywać uprawnień 

GDDKiA określonych w Umowie - Województwo na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia 

umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby 

trzecie dysponujące prawami do utworów przeniosły na GDDKIA (lub osoby trzecie upoważnione przez 

GDDKiA do wykonywania praw autorskich lub działające na zlecenie GDDKiA) oraz udzieliły wszelkich 

zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

4. GDDKiA oświadcza, że: 

1) jest zarządcą autostrady A4 na terenie woj. podkarpackiego; 

2) zobowiązuje się do pełnej współpracy i współdziałania w zakresie realizacji  Porozumienia; 

3) rozwiązania projektowe w pasie drogowym autostrady A4 podda Audytowi BRD zgodnie 

z obowiązującym Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Stanowisko zarządcy 

drogi do Wyniku Audytu BRD wyda Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Audyty 

przeprowadzone zostaną: przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej, przed oddaniem do użytkowania oraz do 12 miesięcy od dnia oddania Inwestycji do 

użytkowania. 

§ 3. 1. GDDKiA zachowuje, na etapie przygotowania Inwestycji do realizacji, prawo do uzgodnienia 

Dokumentacji Projektowej powstałej w wyniku Porozumienia, w tym zakresu działek pod docelowy pas drogi 

krajowej. 

2. Na etapie budowy Strony będą uczestniczyć w procesie realizacji Inwestycji między innymi poprzez 

wnoszenie uwag, wniosków w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, udziału w pracach komisji 

odbiorów częściowych, odbioru końcowego, wglądu do dokumentacji budowy, a także do wykonywania 

i sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizacyjnych w zakresie Inwestycji. 

W przypadku wątpliwości co do jakości robót czy badań wykonanych przez Wykonawcę Robót lub zleconych 

przez Województwo GDDKiA zastrzega sobie prawo do wykonania badań i pomiarów kontrolnych przez 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Rzeszowie. 

W takim przypadku wynik badań i pomiarów wykonanych przez GDDKiA będzie dla Województwa wiążący. 
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3. W ramach umowy z Wykonawcą Robót Województwo uwzględni wymagania w zakresie gwarancji 

jakości oraz rękojmi za wady funkcjonujące w GDDKiA, zawarte w dokumentach wzorcowych tj. Gwarancji 

Jakości (w zakresie warunków jakim mają odpowiadać poszczególne elementy robót) oraz Akcie Umowy (w 

zakresie czasu trwania gwarancji) – załączniki nr 1 i 2 do Porozumienia. Należy przyjąć jako minimalny czas 

trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady okres 5 lat. 

4. W okresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, Strony mają prawo uczestnictwa w pracach 

komisji odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Województwo w okresie gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę prowadzić będzie sprawy przeglądów gwarancyjnych i powiadamiać GDDKiA o ich terminach 

a także egzekwować od Wykonawcy realizację ewentualnych wad lub usterek gwarancyjnych. 

5. Województwo poinformuje GDDKiA o planowanych terminach odbiorów Województwo poinformuje 

GDDKiA o planowanych terminach odbiorów przynajmniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

odbioru oraz umożliwi wgląd w pełną dokumentację budowy na każdym etapie realizacji Inwestycji, do czasu 

przekazania dokumentacji, zgodnie z ust. 15. 

Województwo uwzględni konieczność uczestnictwa w składzie komisji do dokonywania odbiorów 

przedstawicieli każdej ze Stron. Strony zachowują prawo do zgłoszenia dowolnej ilości osób do uczestnictwa 

w pracach komisji. 

6. Czynności dokonane bez zachowania postanowień ust. 2, 3, 4 i 5 nie są czynnościami odbioru, o ile 

nie zostaną następczo potwierdzone przez GDDKiA. 

7. Zmiany projektowe na etapie realizacji Inwestycji, w stosunku do uzgodnionego przez Strony projektu 

budowlanego Inwestycji wymagają zgody GDDKiA. Propozycja zmian zostanie przekazana Stronom 

w terminie 28 dni przed zamierzonym terminem wprowadzenia zmiany. 

8. Województwo zobowiązuje się do uwzględnienia i realizacji uwag wynikłych z Audytów BRD, 

o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Porozumienia, z tym zastrzeżeniem, iż koszt wprowadzenia zmian 

wynikłych z wykonania w/w Audytów BRD ponosi Województwo. 

9. Wszelkie koszty lub odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z wprowadzonych ograniczeń 

w ruchu w związku z realizacją inwestycji - będzie ponosiło Województwo. 

10. Województwo będzie zobowiązane do zapewnienia dla całego zadania inwestycyjnego inwestorskiego 

nadzoru budowlanego wraz ze specjalistycznym nadzorem właściwych jednostek. 

11. Województwo przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia zakończenia robót oraz wystąpi z wnioskiem o uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokona zawiadomienia. 

12. Województwo przygotuje niezbędną dokumentację inną niż dokumentacja powykonawcza oraz uzyska 

wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające prawidłowe użytkowanie Inwestycji. 

13. W terminie 14 dni od dnia w którym spełnione będą łącznie następujące warunki: 

a) Województwo uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznie zawiadomi 

o zakończeniu realizacji inwestycji, 

b) Województwo wykona wszystkie warunki i wymagania określone w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

oraz 

c) Województwo uzyska ostateczne decyzje, o których mowa w ust. 12 

- Województwo przekaże nieodpłatnie na rzecz GDDKiA w drodze protokołu: 

1) komplet dokumentacji powykonawczej (papierowym oraz w elektronicznej wersji edytowalnej). 

Przekazana dokumentacja będzie zawierać w szczególności: operat kolaudacyjny, mapę z pomiaru 

wykonawczego dróg wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego, wykonaną zgodnie ze specyfikacją na 

projektowanie SP 30.40.00 i SP 30.30.00, decyzje administracyjne, uzgodnienia, Powykonawczy Projekt 

Budowlany, Powykonawczy Projekt Wykonawczy, specyfikacje techniczne i inne dokumentacje, które 

były niezbędne do wykonania zadania, wraz ze wszystkimi danymi i opracowaniami umożliwiającymi 

przyjęcie zrealizowanych robót do ewidencji rzeczowej i finansowej, oraz powykonawczy projekt stałej 

organizacji ruchu sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Inwestycji, 

które uzyskały akceptację właściwego organu zarządzający ruchem; 
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2) pozwolenie na użytkowanie lub kopię zgłoszenia zakończenia budowy; 

3) kserokopie dokumentów obejmujących udzielone przez Wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na 

wykonane roboty budowlane; 

4) nieruchomości stanowiące pas drogi krajowej (dokumenty PT); 

5) oświadczenie reprezentantów Województwa umocowanych do składania oświadczeń o charakterze 

majątkowym, że wszystkie zobowiązania związane z realizacją Inwestycji zostały przez Województwo 

wykonane, w szczególności, że zapłacone zostały koszty określone w § 4, jak również całe wynagrodzenie 

należne wykonawcy robót, podwykonawcom i innym podmiotom, za pomocą których Inwestycja była 

realizowana; W dniu podpisania protokołu przez Strony zakończy się przekazanie przez GDDKiA na rzecz 

Województwa zarządu na drogą krajową. 

14. Łącznie z przekazaną dokumentacją powykonawczą, z chwilą jej wydania, zostaną nieodpłatnie 

przeniesione na GDDKiA: 

a)  majątkowe prawa autorskie oraz zależne prawa autorskie do Powykonawczego Projektu Budowlanego, 

Powykonawczego Projektu Wykonawczego oraz specyfikacji technicznych na polach eksploatacji 

wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 9 Porozumienia – wraz z odpowiednimi oświadczeniami ich twórcy, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 Porozumienia; 

b) zależne prawa autorskie do pozostałych składników dokumentacji powykonawczej - na polach eksploatacji 

wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 9 Porozumienia. W przypadku roszczeń osób trzecich lub wad prawnych 

dokumentacji powykonawczej – odpowiednie zastosowanie ma § 2 ust. 2 i 3 Porozumienia. 

15. Województwo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, będzie przekazywało GDDKiA wyniki 

przeglądów wynikających z obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego. Strony zachowują 

prawo do zgłaszania uwag, w szczególności w przypadku przeprowadzenia przeglądu w sposób 

nieodpowiadający zasadom obowiązującym w GDDKiA. Województwo uwzględni uwagi GDDKiA. 

16. Województwo jako inwestor zadania zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków właścicieli lub 

użytkowników wieczystych dotyczących nabycia części nieruchomości, o których mowa 

w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. W przypadku uwzględnienia ww. wniosku Województwo  pokryje 

wszystkie koszty związane z ewentualnym nabyciem części tego rodzaju nieruchomości. 

17. Roboty w pasie drogowym autostrady A4 będą kontrolowane w zakresie zgodności z Dokumentacją 

Projektową przez GDDKiA. 

18. Budowa węzła, o której mowa w § 1 zostanie zrealizowana w terminie do 31.12.2027 r. (termin 

określony przez Województwo). 

19. Czas realizacji Inwestycji w terminie określonym w ust. 3 nie będzie dłuższy jak 24 miesiące, licząc od 

dnia protokolarnego przekazania placu budowy, stanowiącego pas drogowy autostrady A4. 

20. Po uzyskaniu wymaganych zezwoleń, Województwo wystąpi do GDDKiA Rejon w Rzeszowie (adres 

do korespondencji: 36-054 Mrowla 400 - OUA Rzeszów przy węźle Rzeszów Zachód) z wnioskiem 

o przekazanie pasa drogowego celem wykonania przedmiotowej Inwestycji, załączając: 

1) oświadczenie o posiadaniu ważnego zezwolenia na budowę zgodnie z rozdz. 4 przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2) szczegółowy plan sytuacyjny, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni 

terenu przewidywanego do zajęcia; 

3) harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie. Za okres końcowy zajęcia pasa 

drogowego uważa się dzień przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i przekazania go 

protokołem odbioru do zarządcy drogi zgodnie z § 3 ust. 13; 

4) zatwierdzony w tut. Oddziale GDDKiA, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Projekt ten winien spełniać 

warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym 

zarządzaniem; 
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5) dane personalne oraz adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie 

i zabezpieczenie robót. 

– w wyniku czego GDDKiA przekaże Województwu odpowiednią część pasa drogowego poprzez protokół 

podpisany przez obie strony. 

21. Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym autostrady A4 będą wykonywane między innymi 

z poniższymi warunkami przez Województwo, które: 

1) zapewni bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej poprzez odpowiednie zabezpieczenie 

i oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, który musi 

gwarantować całodobową obsługę komunikacyjną uczestników ruchu; 

2) ponosiło będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wynikłe szkody w stosunku do drogi jak 

i w stosunku do osób trzecich w okresie od dnia przekazania pasa drogowego – placu budowy do dnia 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego zgodnie z § 3 ust. 13; 

3) materiały i receptury użyte do realizacji robót prześle do zatwierdzenia Zarządcy drogi – GDDKiA Oddział 

w Rzeszowie - Wydział Technologii (ul. Rejtana 8A, 35-959 Rzeszów); 

4) wykaz sprzętu i materiałów, które zostaną użyte do wykonania projektowanych zmian w organizacji ruchu 

oraz technologię wykonania oznakowania poziomego uzgodni w GDDKiA Oddział w Rzeszowie, Wydział 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem (ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów); 

5) zmianę w oznakowaniu poziomym wykona zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu; 

6) po wykonaniu robót korpus i urządzenia drogowe oraz teren pasa drogowego doprowadzi do należytego 

porządku; 

7) po wykonaniu robót należy wdrożyć stałą organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego przez organ 

zarządzający ruchem projektu stałej organizacji ruchu. 

22. W przypadku zajęcia większej powierzchni pasa drogowego drogi krajowej niż określona 

w ust. 20 pkt 2 lub przekroczenia czasu realizacji określonego w ust. 20 pkt 3, za każdy dzień przekroczenia 

Województwu zostanie wymierzona kara pieniężna na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych. 

§ 4. 1. Strony ustalają następujące zasady finansowania w zakresie przygotowania, realizacji i użytkowania 

Inwestycji: 

1) Województwo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją Inwestycji, 

w szczególności: 

a) poniesienia kosztów wynikających z uregulowania zobowiązań wynikających z wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym odszkodowań za nieruchomości które na mocy 

decyzji ZRiD staną się własnością Skarbu Państwa jak również pokryje wszelkie koszty z tytułu wypłaty 

odszkodowań za ustanowienie na podstawie ww. decyzji ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, 

a także koszty prac wykonawczych, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich do Dokumentacji 

Projektowej na rzecz GDDKiA oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją i nadzorem nad 

Inwestycją, w tym koszty ewentualnego nabycia części nieruchomości, o których mowa 

w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

b) wszelkich kosztów związanych z rozbiórką urządzeń, infrastruktury oraz obiektów istniejących w pasie 

drogi w zakresie objętym Inwestycją; 

c) kosztów bieżącego utrzymania Inwestycji i terenu przeznaczonego pod Inwestycje, opłat za korzystanie 

ze środowiska oraz opłat wynikających z innych decyzji, odnoszących się do terenu Inwestycji, od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy stanowiącego pas drogowy do czasu podpisania przez Strony 

protokołu przekazania wybudowanego węzła, zgodnie z § 3 ust. 13; 

d) kosztów określonych w § 3 ust. 8 wynikłych ze zmian na etapie realizacji Inwestycji; 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 5325



e) kosztów opracowania analizy porealizacyjnej w zakresie określonym decyzją środowiskową oraz 

realizacji zaleceń wskazanych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym, programach 

i planach określonych w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska lub innych decyzjach właściwych 

organów ochrony środowiska wydanych na etapie eksploatacji Inwestycji; 

2) GDDKiA zobowiązuje się do poniesienia kosztów przeprowadzenia Audytów BRD, o którym mowa w § 

2 ust. 4 pkt 3 Porozumienia. 

2. W terminie 28 dni od dnia zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit 

a Województwo przekaże GDDKiA rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie Inwestycji objętej 

Porozumieniem, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań. 

§ 5.  Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Województuwu, Województwto udziela 

GDDKiA własnej 5 letniej gwarancji na zrealizowaną Inwewstycję na poniższych warunkach: 

1) jeżeli po udostępnieniu do ruchu Inwestycji ujawnią się jej wady lub usterki GDDKiA wezwie 

Województwo do ich usunięcia w wyznaczonym terminie; 

2) w razie nieusunięcia wad lub usterek przez Województwo w wyznaczonym przez  GDDKiA terminie, 

GDDKiA przysługuje prawo usunięcia wad lub usterek albo zlecenia usunięcia wad lub usterek innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Województwa, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie 

zastępcze). 

§ 6. 1. W związku z zawarciem i wykonywaniem Porozumienia każda ze Stron będzie samodzielnie 

i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

2. W celu realizacji Porozumienia Województwo nie będzie występować wobec podmiotów trzecich 

w imieniu i na rzecz GDDKiA, w szczególności GDDKiA nie przewiduje możliwości udzielania 

Województwu pełnomocnictw do działania w imieniu GDDKiA. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej 

umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek 

formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych 

osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie 

osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz 

przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku 

informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej GDDKiA 

dostępna jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-

pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Województwa stanowi 

załącznik nr 3. 

5. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

§ 7. W zakresie nieuregulowanym w Porozumieniu mają zastosowanie w szczególności przepisy 

następujących ustaw: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo wodne, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo 

o ruchu drogowym. 

§ 8. 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia Porozumienia, Strony 

będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, właściwym miejscowo do 

rozpoznania sporu będzie sąd powszechny w Rzeszowie. 

2. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron. 

3. Porozumienie wygasa po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Województwo, jednak nie później 

niż z dniem: 
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a) 30.09.2025 r. (termin określony przez Województwo), w przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie złożony 

wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

b) w którym zaistniały okoliczności określone w art. 37 ust. 1 prawa budowlanego. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Województwo z któregokolwiek z obowiązków wynikających 

z Porozumienia - GDDKiA wezwie pisemnie Województwo do wykonania obowiązku w terminie nie krótszym 

niż 7 dni. W razie dalszego niewywiązania się przez Województwo z obowiązku w wyznaczonym terminie, 

GDDKiA będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, chyba 

że niewykonanie obowiązku będzie wynikać z wyjątkowych, nieleżących po stronie Województwa przyczyn, 

których nie można było wcześniej przewidzieć. 

5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Porozumienia upoważnieni są: 

a) Ze strony Województwa: 

Pan Jakub Frankowski, tel. 17 860-94-77, e-mail: jakub.frankowski@pzdw.pl 

Pan Bogusław Cienki, tel. 17 860-94-73, e-mail: boguslaw.cienki@pzdw.pl 

b) Ze strony GDDKiA: 

Na etapie przygotowania inwestycji: 

Pan Grzegorz Kaczor, tel. 17 853-40-71 w. 229, e-mail: gkaczor@gddkia.gov.pl  

Na etapie realizacji inwestycji: 

Pan Kazimierz Pelc, tel. 17 711-05-12 wew. 11, e-mail: kpelc@gddkia.gov.pl. 

2. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ust. 1 następuje przez pisemne powiadomienie Stron i nie 

stanowi zmiany treści Porozumienia. 

§ 10. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Województwo zobowiązuje się, a GDDKiA wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego Porozumienia. 

Załącznik do Porozumienia: 

1. Dokument wzorcowy: Gwarancja Jakości 

2. Dokument wzorcowy: Akt Umowy 

3. Klauzula informacyjna Województwa 
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   GDDKiA:      Województwo: 

  

Dyrektor Oddziału 

 

 

Pan Bogdan Tarnawski 

 

Zastępca Dyrektora Oddziału 

 

 

Pan Mariusz Błyskal 

Wicemarszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

 

 

Pan Piotr Pilch 

 

Członek Zarządu 

Województwa 

Podkarpackiego 

 

 

Pan Stanisław Kruczek 
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