
 
 

POROZUMIENIE NR 5/PG/2023 
 

z dnia 20 listopada 2023 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania 
drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi 

powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka w km 0+819 do km 0+866 w miejscowości Wiśniowa 
polegającej na przebudowie zjazdu zwykłego o parametrach skrzyżowania w km 0+844, który po 
wybudowaniu drogi gminnej będzie stanowić skrzyżowanie drogi powiatowej nr K1925 z nowo 

wybudowaną drogą gminną, budowie chodnika i wykonaniu elementów Stałej Organizacji Ruchu 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Myślenickim, zwanym „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Myślenickiego,  
w imieniu którego działają: 

Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego 

Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego 

a 

Gminą Wiśniowa, zwaną „Gminą” w imieniu której działa 

Bogumił Pawlak – Wójt Gminy Wiśniowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiśniowa Pani Ireny Bała 

przy udziale Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanego dalej "ZDP", reprezentowanego przez 
Jerzego Grabowskiego - Dyrektora 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm.) strony ustalają co następuje: 

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/541/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2023 roku oraz 
Uchwałą Nr XLIV/470/23 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2023 roku Powiat Myślenicki powierza  
a Gmina Wiśniowa przyjmuje prowadzenie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej 
nr K1925 Wiśniowa – Węglówka w km 0+819 do km 0+866 w miejscowości Wiśniowa polegającej na 
przebudowie zjazdu zwykłego o parametrach skrzyżowania w km 0+844, który po wybudowaniu drogi 
gminnej będzie stanowić skrzyżowanie drogi powiatowej nr K1925 z nowo wybudowaną drogą gminną, 
budowie chodnika i wykonaniu elementów Stałej Organizacji Ruchu.  

§ 2. 1. Wójt Gminy Wiśniowa oświadcza, że w budżecie Gminy zostaną zabezpieczone środki na realizację 
zadania określonego w § 1. 
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2. Całkowity zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przez Gminę Wiśniowa dokumentacji 
projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka w km 0+819 do km 
0+866 w miejscowości Wiśniowa polegającej na przebudowie zjazdu zwykłego o parametrach 
skrzyżowania w km 0+844, który po wybudowaniu drogi gminnej będzie stanowić skrzyżowanie drogi 
powiatowej nr K1925 z nowo wybudowaną drogą gminną, budowie chodnika i wykonaniu elementów 
Stałej Organizacji Ruchu. 

3. Całkowity koszt zadania zostanie sfinansowany z budżetu Gminy oraz ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

4. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 31.05.2024 r. 

5. Po zakończeniu realizacji zadania Gmina przekaże nieodpłatnie kopię wykonanej dokumentacji 
projektowej określonej w §1 ZDP. 

6. Przekazanie Powiatowi zrealizowanego przez Gminę zadania nastąpi w terminie do 31.05.2024 r. w formie 
obustronnie podpisanego protokołu przekazania. 

7. Do współpracy przy realizacji Porozumienia Powiat upoważnia ZDP. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z zawarciem Porozumienia, Gminie nie przysługują żadne 
roszczenia dotyczące realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją, o której mowa w § 1. 

§ 3. Szczegółowy zakres dokumentacji, w tym projekt i warunki techniczne planowanego do realizacji 
zadania, należy uzgodnić z ZDP jako przedstawicielem Powiatu. 

§ 4. 1. Gmina dokona wyboru wykonawcy dokumentacji zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 

2. Gmina zawiera umowy związane z realizacją zadania w imieniu własnym i ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za ich realizację, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Powiat 
nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie przez Gminę zobowiązań wynikających z zawartych przez nią 
umów związanych z realizacją zadania. 

3. Gmina zrzeka się wobec Powiatu wszelkich roszczeń z tytułu realizacji zadania. 

§ 5. 1. Mając na celu zapewnienie prawidłowości proponowanych rozwiązań projektowych, Powiat jest 
uprawniony do uczestniczenia w spotkaniach związanych z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 1 
oraz zgłaszania uwag na każdym etapie opracowywania tej dokumentacji. Powiat jest uprawniony do zgłaszania 
ww. uwag w terminie wyznaczonym przez Gminę, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Gmina, w ramach 
przysługujących jej uprawnień, wynikających z umowy łączącej ją z wykonawcą, będzie przekazywała te uwagi 
wykonawcy i egzekwowała ich uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji. 

2. Gmina będzie dokonywała odbiorów dokumentacji, o której mowa w § 1, przy udziale przedstawiciela 
Powiatu, jeżeli zgłosi on taki wniosek. 

3. W czynnościach, o których mowa w ust. 1-2, w imieniu Powiatu uczestniczą przedstawiciele ZDP. 

4. W celu umożliwienia Powiatowi uczestniczenia w czynnościach, o których mowa w ust. 1-2, Gmina 
zobowiązana jest zawiadamiać ZDP pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminach tych czynności,  
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§ 6. 1. Gmina zagwarantuje, aby okres odpowiedzialności wykonawcy za wady dokumentacji, o której mowa 
w § 1, z tytułu rękojmi i gwarancji wynosił co najmniej 2 lat od dnia przekazania dokumentacji. 

§ 7. 1. W zakresie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr K1925 
Wiśniowa – Węglówka w km 0+819 do km 0+866 w miejscowości Wiśniowa, o której mowa w § 1, Gmina 
zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego (art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych); 

2) realizowanie wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami, 
zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi; 

3) dopełnienia wszystkich wymaganych formalności administracyjnych i prawnych przypisanych przepisami 
prawa inwestorowi, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 
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4) wyłonienia wykonawcy tych robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zawarcia z nim umowy; 

5) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

6) przy zawarciu umowy z wykonawcą Gmina zobowiązana jest do wyegzekwowania od wykonawcy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto zawieranej umowy 
oraz zapewnienia w zapisach umownych, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie 
usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi (30%) będzie zwalniane przez zamawiającego nie 
później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, na podstawie bezusterkowego 
protokołu ostatecznego odbioru gwarancyjnego; 

7) umieszczenia w warunkach umowy z wykonawcą robót budowlanych zapisu zobowiązującego wykonawcę 
do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, licząc od podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego robót, 

8) przekazania Powiatowi kserokopii umów z wykonawcą/cami robót; 

9) przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy (fragmentu pasa drogowego), na czas realizacji 
zadania, na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Gminy oraz Powiatu, 

10) przeprowadzenia ewentualnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego; 

11) zapewnienia możliwości uczestnictwa przedstawiciela ZDP, we wszelkich odbiorach częściowych  
i końcowych i innych czynnościach wymagających uzgodnień. Powiadomienie ZDP o terminach tych 
czynnościach pisemnie, e-mailem lub telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

2. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność w tym odszkodowawczą, za właściwą realizację robót. 

3. Powiat nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót, w szczególności nie 
ponosi ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem mienia wykonawcy lub osób trzecich. 

4. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy od daty protokolarnego 
przekazania terenu budowy Gminie, do daty protokolarnego przekazania zadania Powiatowi. 

5. Niniejsze porozumienie upoważnia Gminę do dysponowania gruntami tworzącymi pas drogowy drogi 
powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka w km 0+819 do km 0+866 w miejscowości Wiśniowa, w zakresie 
niezbędnym do realizacji powierzonego zadania. 

§ 8. 1. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego Porozumienia, Powiat wezwie Gminę 
do prawidłowej realizacji postanowień Porozumienia, wyznaczając jej w tym celu odpowiedni termin, 
każdorazowo nie krótszy, aniżeli 7 dni roboczych. 

2. Powiatowi przysługuje prawo odstąpienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu,  
w terminie 45 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin wskazany przez Powiat w wezwaniu, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Powiatowi przysługuje także prawo odstąpienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
jeżeli Gmina nie zrealizuje zadania w terminie określonym w § 2 ust. 4. 

4. Odstąpienie od Porozumienia następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 
przyczyny odstąpienia. 

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy. 

§ 11. Spory wynikłe z wykonania niniejszego Porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 
dla Powiatu. 

§ 12. 1. Porozumienie spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron  
i jeden dla ZDP. 
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2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  

  
Starosta 

 
Józef Tomal 

 
 

Wicestarosta 
 

Rafał Kudas 
 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach 
 

Jerzy Grabowski 

Wójt Gminy Wiśniowa 
 

Bogumił Pawlak 

 
 

Kontrasygnata 
Skarbnik Gminy Wiśniowa 

 
Irena Bała 
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