
 

 

POROZUMIENIE 

POWIATU POZNAŃSKIEGO 

z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P. 

zawarte pomiędzy: 

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w imieniu, którego działają: 

Starosta Poznański – Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański  – Tomasz Łubiński Zwanym dalej Powiatem; 

2. Miastem i Gminą Kórnik w imieniu, którego działa: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik – Jerzy 

Lechnerowski Z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Katarzyna Szamałek Zwanego dalej Gminą. 

[podstawa prawna] 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814  z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1440), a także zgodnie z uchwałą nr XXV/351/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zdania publicznego prowadzenia zadania publicznego 

w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P i uchwałą nr XXXII/388/2017 Rady Miasta 

i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi – budowy chodnika w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Konarskiej, 

ustala się co następuje: 

§ 1. [przedmiot porozumienia] 

1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu 

drogą powiatową nr 2472P w zakresie dotyczącym rozbudowy chodnika na ulicy Zwierzynieckiej i ul. 

Konarskiej w m. Kórnik, będące zadaniem Powiatu. 

2. Powierzenie zadania w zakresie wynikającym z ust. 1 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. 

§ 2. [finansowanie zadania] 

1. Zadanie w zakresie wynikającym z §1 ust. 1, finansowane będzie ze środków Powiatu w kwocie 

stanowiącej 50% kosztów całkowitych lecz nie większej niż 100.000,00zł (słownie: stotysięcyzłotych), a w 

pozostałej części ze środków własnych Gminy Kórnik. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 przekazane zostaną przez Powiat na konto Gminy nr 26 

9076 0008 2001 0000 0215 0002 do dnia 30 listopada 2017 r. 

§ 3. [realizacja zadania] 

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust.1, realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami 

w zakresie budowy dróg. 
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2. Porozumienie dot. zarządzania drogą powiatową nie upoważnia do występowania o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o opinie, o których mowa w art. 11b i art. 11d 

ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

drogowych w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.) 

3. Przed uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac budowlanych należy uzyskać dla 

dokumentacji technicznej akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, opinię Starosty Poznańskiego 

w zakresie geometrii drogi, zatwierdzenie przez Starostę Poznańskiego projektu zmiany stałej organizacji ruchu 

oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - 

budowlanych. 

4. Zmiana stałej organizacji ruchu winna zostać wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i zaakceptowana przez Starostę Poznańskiego protokołem z przeprowadzonej kontroli zadań 

technicznych wynikających z realizacji projektu potwierdzającym, iż nie stwierdzono niezgodności pomiędzy 

projektem, a oznakowaniem w terenie. 

5. W przypadku wystąpienia na etapie realizacji zadania konieczności wprowadzenia zmiany parametrów 

technicznych elementów pasa drogowego, w stosunku do dokumentacji technicznej, dla której uzyskano 

dokumenty, o których mowa w ust. 3, w zależności od rodzaju wprowadzonych zmian należy uzyskać dla tych 

zmian ponownie akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, opinię Starosty Poznańskiego w zakresie 

geometrii drogi, zatwierdzenie przez Starostę Poznańskiego projektu zmiany stałej organizacji ruchu oraz, 

jeżeli zachodzi taka potrzeba postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - 

budowlanych. 

6. Gmina zobowiązuje się do: 

1) nabycia autorskich praw majątkowych do dokumentacji, w oparci o którą realizowane będą roboty 

budowlane, a także do uzyskania zezwolenia na wykonywanie przez nabywcę autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw zależnych,  

2) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą dokumentacji, w oparciu o którą realizowane będą roboty budowlane, 

gwarancji lub rękojmi na wykonaną dokumentację, udzielonej na okres przypadający  

od protokolarnego odebrania dokumentacji przez Gminę do upływu gwarancji udzielonej przez wykonawcę 

robót będących przedmiotem dokumentacji i przenaszalnej na osoby trzecie bez osobnej zgody 

wykonawcy, 

3) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą robót budowlanych, gwarancji lub rękojmi na wykonane prace, 

udzielonej na okres minimum 3 lat począwszy od dnia odbioru robót protokołem odbioru robót, o którym 

mowa w § 5 ust. 3 i przenaszalnej na osoby trzecie bez osobnej zgody wykonawcy, 

4) niezwłocznego przeniesienia praw, o których mowa w pkt 1, a także praw z gwarancji lub rękojmi,  

o których mowa w pkt 2 i 3, na rzecz Powiatu na każde jego żądanie, bez osobnego wynagrodzenia. 

§ 4. [kontrola realizacji zadania] 

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają 

prawo  

do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania, o którym mowa  

w  § 1 ust. 1. 

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić 

przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót budowlanych. 

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robót sporządzony 

zostanie protokół pokontrolny. 

4. Do wniesionych uwag, o których mowa w ust. 3, należy ustosunkować się w terminie 14 dniu od dnia ich 

dostarczenia Gminie. 

§ 5. [odbiór zadania] 
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1. Odbioru robót zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 dokonują przedstawiciele Zarządu Dróg 

Powiatowych w Poznaniu oraz Gminy, przy udziale Wykonawcy. 

2. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie odbioru należy doręczyć do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Poznaniu  

na 7 dni przed tym terminem. 

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie protokół odbioru robót. 

4. Po zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Gmina przedłoży Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Poznaniu protokół zdawczo – odbiorczy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

porozumienia. 

§ 6. [rozliczenie zadania] 

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, po zakończeniu, w części finansowanej przez Gminę, przekazane 

zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa. 

2. Po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina zobowiązuje się do przedłożenia 

protokołu przekazania środka trwałego PT. 

3. Rozliczenie z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie: 

1) Sprawozdania z wykonania zadania powierzonego gminie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  

do porozumienia 

2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: 

a) faktur/rachunków kosztów poniesionych na realizację danego zakresu zadania; 

b) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za faktury/rachunki, o których mowa w ppkt a; 

c) protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3; 

d) protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, Gmina dostarczy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu  

do dnia 31 stycznia 2018 r. 

5. W przypadku niewykorzystania dotacji, o której mowa w §2 ust. 1, lub jej części, Gmina zobowiązuje się 

do zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. na konto Powiatu  

nr 77 1030 1247 0000 0000 3491 6241. 

§ 7. [postanowienia końcowe porozumienia] 

1. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia  

za 3-miesięcznym terminem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego porozumienia Powiatowi przysługuje 

prawo rozwiązania niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 

o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego. 

5. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla 

siedziby Powiatu. 

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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7. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach: pięć z nich otrzymuje Powiat, 

dwa Gmina. 

  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kórnik 

(-) Jerzy Lechnerowski 

Skarbnik Miasta i Gminy 

Kórnik 

(-) Katarzyna Szamałek 

Starosta Poznański 

(-) Jan Grabkowski 

 

Wicestarosta Poznański 

(-) Tomasz Łubiński 
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