



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 marca 2019 r.

Poz. 2969

UMOWA NR 264/2018

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXXVIII/361/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XL/388/2018 z dnia 06 lutego 2018, w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach. Gminy współpracujące postanawiają zawrzeć umowę.

Gminę Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9, reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbański przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Romany Dudek

a

Gminę Oborniki z siedzibą w Obornikach przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, reprezentuje Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk

umowa określa szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki została przyznana dotacja oraz termin wykonania zadania, wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności, termin wykorzystania dotacji, tryb kontroli wykonywania zadania, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 1. 1. Gmina Murowana Goślina udzieli Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach w ramach zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż”, realizowanej na podstawie decyzji Starosty Obornickiego nr 406/16 z dnia 20 września 2016 r.

2. Rekonstrukcja przestrzeni obecnego (istniejącego) schroniska w ramach I etapu budowy polegać będzie na wybudowaniu nowego budynku, w którym znajdować się będą głównie izolatki dla psów oraz pomieszczenia wspomagające funkcjonowanie schroniska takie jak boksy dla matek, pomieszczenia dla psów chorych, kuchnia, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia adopcyjne a także pomieszczenia gospodarcze. Oprócz wyżej wymienionego zakresu wykonana zostanie adaptacja dwóch pomieszczeń w istniejącym budynku jednego z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze drugiego na kotłownię. Termin zakończenia robót budowlanych określa się do dnia 1 października 2018 r. (harmonogram robót budowlanych i instalacyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

§ 2. 1. Gmina Murowana Goślina przekaże Gminie Oborniki środki w wysokości 217.120,77 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 77/100 zł) na realizację zadania określonego w § 1.

Wyżej wymieniona kwota stanowi 11,01 % wartości inwestycji. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 1.972.032,43 zł. Pozostałą część wartości inwestycji pokrywają gminy współpracujące (Gmina Grodzisk Wielkopolski 12,88%, Gmina Kamieniec 4,44%, Gmina Czarnków 7,54 %, Gmina Rogoźno 11,84%, Gmina Rokietnica 9,65%, Gmina Ryczywół 4,96%, Gmina Tarnowo Podgórne 15,58%) oraz Gmina Oborniki 22,11%. Procentowy udział danej gminy w przedsięwzięciu ustalono dzieląc wartość inwestycji przez ogólną liczbę mieszkańców wszystkich gmin uczestniczących w projekcie a następnie przypisując danej gminie jednostkową wartość inwestycji pomnożoną przez liczbę mieszkańców danej gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy Oborniki **PKO BP S.A. Oddział I w Obornikach 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161** w terminie do 1 października 2018 r. a w przypadku złożenia przez wykonawcę robót faktur częściowych na pisemne wezwanie Gminy Oborniki.

3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w § 1.

4. Źródło finansowania przedmiotu niniejszej umowy według klasyfikacji budżetowej: dział 900, rozdział 90013, § 6300.

§ 3. Gmina Oborniki zobowiązuje się do:

1. Zorganizowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, zawarcia umowy i nadzorowania przebiegu realizacji zadania.

2. Wykorzystania dotacji w terminie do 31 grudnia 2018 r.

3. Wydatkowania przekazanych środków, zgodnie z celem określonym w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

§ 4. 1. Gmina Oborniki złoży Gminie Murowana Goślina sprawozdanie z realizacji inwestycji i wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

2. Zwrot środków finansowych wynikających z rozliczenia między stronami porozumienia nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Gminy Murowana Goślina nr 59 90440001 0020 0200 0156 0005.

3. W trakcie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu Gmina Murowana Goślina może przeprowadzić kontrolę w zakresie:

- a. celowości wydatkowania przekazanej pomocy finansowej,
- b. oceny prawidłowości dokonania rozliczeń finansowych.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

§ 8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Murowana Goślina.

§ 9. Niniejsza umowa podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Oborniki

Zastępca Burmistrza Obornik

(-) Piotr Woszczyk

Gmina Murowana Goślina

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Dariusz Urbański

Skarbnik Miasta i Gminy

(-) Romana Dudek

Harmonogram robót budowlanych i instalacyjnych

| Harmonogram na roboty budowlane i instalacje AZOREK | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lp. | Dział | wartość netto | wartość brutto | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | Razem netto |
| 1 | Roboty budowlane etap I | | | | | | | | | |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | 86 464,20 | 106 350,97 | 60 000,00 | | | | | 26 464,20 | 86 464,20 |
| 1.2 | Budynek nr 4 | 57 638,25 | 70 895,05 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 638,25 | | 57 638,25 |
| 1.3 | Budynek nowoprojektowany | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1 | Roboty ziemne | 29 837,25 | 36 699,82 | 25 000,00 | | 4 837,25 | | | | 29 837,25 |
| 1.3.2 | Roboty fundamentowe | 60 365,89 | 74 250,04 | 60 365,89 | | | | | | 60 365,89 |
| 1.3.3 | Roboty izolacyjne | 23 716,63 | 29 171,45 | 10 000,00 | | 13 716,63 | | | | 23 716,63 |
| 1.3.4 | Konstrukcje stalowe | 30 143,53 | 37 076,54 | | 15 000,00 | 15 143,53 | | | | 30 143,53 |
| 1.3.5 | Konstrukcje betonowe | 62 838,73 | 77 291,64 | | 32 838,73 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 62 838,73 |
| 1.3.6 | Konstrukcje dachowe | 13 763,23 | 16 928,77 | | | 8 000,00 | 5 763,23 | | | 13 763,23 |
| 1.3.7 | Ściany i ścianki działowe | 75 269,13 | 92 581,03 | | | 15 000,00 | 40 000,00 | 20 269,13 | | 75 269,13 |
| 1.3.8 | Tynki, okładziny, malowanie | 154 979,83 | 190 625,19 | | | | 50 000,00 | 54 979,83 | 50 000,00 | 154 979,83 |
| 1.3.9 | Podłogi i posadzki | 107 057,22 | 131 680,38 | | | 37 000,00 | 40 000,00 | 30 057,22 | | 107 057,22 |
| 1.3.10 | Sufity | 34 914,49 | 42 944,82 | | | | | 14 914,49 | 20 000,00 | 34 914,49 |
| 1.3.11 | Stropodach | 112 779,60 | 138 718,91 | | | 12 000,00 | 100 779,60 | | | 112 779,60 |
| 1.3.12 | Stolarka okienna i drzwiowa | 89 663,79 | 110 286,46 | | | 50 000,00 | | 39 663,79 | | 89 663,79 |
| 1.3.13 | Elewacje | 58 172,92 | 71 552,69 | | | | | 38 172,92 | 20 000,00 | 58 172,92 |
| 1.3.14 | Pozostałe roboty | 13 015,57 | 16 009,15 | | | | | | 13 015,57 | 13 015,57 |
| 2 | Zagospodarowanie terenu etap I | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zagospodarowanie terenu | 105 683,56 | 129 990,78 | | | | 10500 | 45183,56 | 50 000,00 | 105 683,56 |
| 3 | Instalacje elektryczne etap I | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pawilon dla zwierząt | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Rozdzielnice wewnętrzne | 49 848,18 | 61 313,26 | | | | 29 848,18 | 20 000,00 | | 49 848,18 |
| 3.1.2 | Oświetlenie i gniazdka | 71 698,08 | 88 188,64 | | | | 31 698,08 | 30 000,00 | 10 000,00 | 71 698,08 |
| 3.1.3 | Instalacja odgromowa | 2 028,01 | 2 494,45 | | | | | 2 028,01 | | 2 028,01 |
| 3.1.4 | Pomiary | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 3.1.5 | Prace uzupełniające | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 3.1.6 | Instalacja sieci strukturalnej | 3 923,68 | 4 826,13 | | | | | 3 923,68 | | 3 923,68 |
| 4 | Instalacje sanitarne etap I | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pawilon dla zwierząt | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa | 42 610,98 | 52 411,51 | 42 610,98 | | | | | | 42 610,98 |
| 4.1.2 | Kanalizacja sanitarna | 12 446,17 | 15 308,79 | | 12 446,17 | | | | | 12 446,17 |
| 4.1.3 | Instalacja wodociągowa | 28 251,54 | 34 749,39 | | 14 251,54 | 14 000,00 | | | | 28 251,54 |
| 4.1.4 | Instalacja C.O. | 24 151,38 | 29 706,20 | | | 24 151,38 | | | | 24 151,38 |
| 4.1.5 | Ogrzewanie podłogowe | 62 237,99 | 76 552,73 | | | 22 237,99 | 40 000,00 | | | 62 237,99 |
| 4.1.6 | Instalacja wentylacji | 23 373,75 | 28 749,71 | | | | | 23 373,75 | | 23 373,75 |
| 5 | Sieci sanitarne | | | | | | | | | |
| 5.1 | Zewnętrzna instalacja wodociągowa | 56 629,75 | 69 654,59 | | 16 629,75 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 56 629,75 |
| 5.2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 18 531,92 | 22 794,26 | | 18 531,92 | | | | | 18 531,92 |
| 5.3 | Instalacja zewnętrzna ZW, CW, CYR | 13 781,21 | 16 950,89 | | | 13 781,21 | | | | 13 781,21 |
| 5.4 | Instalacja zewnętrzna C.O. | 7 056,85 | 8 679,93 | | | 7 056,85 | | | | 7 056,85 |
| 6 | Technologia kotłowni | 70 405,09 | 86 598,26 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 405,09 | 70 405,09 |
| Razem | | | | 212976,87 | 124698,11 | 281924,84 | 413589,09 | 350204,63 | 219884,86 | 1603278,40 |

Data opracowania : 03.04.2018