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Poz. 1707
POROZUMIENIE

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie przebudowy skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 924 z ul. Wyzwolenia-boczna
w miejscowosci Stanowice na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

pomigdzy:

Wojewodztwem Slaskim, zsiedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Slaskiego w osobach:

Krzysztof Klimosz Cztonek Zarzadu Wojewodztwa

Grzegorz Boski Czlonek Zarzadu Wojewodztwa

dzialajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

a

Gming i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibg w Czerwionka-Leszczynach przy ul. Parkowej 9,
reprezentowang przez:

Wiestawa Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny

Janiszewskiego

dziatajacego jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

lacznie zwane za$ ,,Stronami”

Zwazywszy, ze Staraniem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzone jest zadanie
pn.. ,,Przebudowa ulicy Wyzwolenia — bocznej w solectwie Stanowice od DW 924 do DW 925 — wykonanie
dokumentacji projektowej” obejmujgce swoim zakresem przebudowe skrzyZowania drogi wojewddzkiej
nr 924 z ul. Wyzwolenia-boczng, Strony zawierajq niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalajq co nastepuje:

§ 1. Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania
przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 924 z ul. Wyzwolenia-boczng w Stanowicach, zwanego dalej
,przedsiewzieciem”. Lokalizacja przedsiewzigcia przedstawiona jest w postaci graficznej] w zalgczniku
nr 1 stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszego porozumienia.

2. Zakres przedsiewzigcia, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnego projektu przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 924
zul. Wyzwolenia-boczng w Stanowicach, zgodnie zobowigzujagcymi przepisami prawa, standardami
iwytycznymi Zarzadu Droég Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl,

2) przebudowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje¢ projektowa, o ktorej mowa w pkt 1).
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3. Gmina 1iMiasto Czerwionka-Leszczyny (zwana dalej Gming) o$wiadcza, ze jest inicjatorem
przedsiewzigcia, o ktdrym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych izobowigzuje si¢ je w calosci zrealizowaC i sfinansowaé, bez udzialu srodkow wiasnych
Wojewodztwa.

4. Nadzér nad realizacja przedsiewziecia sprawuje dziatajacy w imieniu Wojewédztwa Slaskiego Zarzad
Drog Wojewodzkich w Katowicach, jako jednostka budzetowa powolana Uchwata Nr 1/5/5/99 Sejmiku
Wojewodztwa Slaskiego zdnia 23 marca 1999 r. w sprawie powolania Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach, w celu wykonywania zadan zarzadcy drog wojewodzkich Wojewodztwa Slaskiego, potozonych
poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

5. Ulica Wyzwolenia-boczna jest droga wewnetrzng bedaca starym §ladem DW 924, ktora Inwestor planuje
przebudowacé w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdétowych zasadach przygotowania
irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z2023 r. poz. 162z pdzn. zmianami),
i po zakonczeniu ktorej stanie si¢ droga gminna.

§ 2. Dokumentacja

1. Projekt, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), sporzadzony bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych i obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji niezbgdnej do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmujacego swoim zakresem obszar skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 924 z ul. Wyzwolenia-boczna w Stanowicach,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej dla zlecenia i wykonania rob6t budowlanych,

4) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu wlasnosci pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 924 na odcinku planowanej inwestycji na rzecz Wojewodztwa Slaskiego.

2. Elementy projektu wymienione w ust. | winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wytycznymi ZDW i nalezy je uzgodni¢ z ZDW.

3.ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewddzkiej bedzie
uprawniony do:

1) wgladu i zgtaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
2) zadania zwotania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych,

3) zagdania wprowadzenia zmian, w szczegolnosci majacych na celu poprawe trwatosci przedsiewzigcia lub
parametrow technicznych proponowanych rozwiazan,

4) odmowy uzgodnienia, w szczegdélnosci w przypadku niezgodno$ci dokumentacji z wytycznymi
technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowigzujacymi przepisami prawa, a zwlaszcza z warunkami
technicznymi.

4. Egzemplarz dokumentacji wymienionej w ust. 1 dotyczacej drogi wojewddzkiej Gmina przekaze ZDW
nieodplatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

5. Burmistrz Gminy badz inny przedstawiciel Gminy wystgpi z wnioskiem do wlasciwego organu
o wydanie decyzji ZRID obejmujacej przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 924 z ul. Wyzwolenia-
boczng po uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczgcego drogi wojewodzkie;.

6. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego udzieli odrebnym dokumentem wskazanemu przedstawicielowi Gminy
petnomocnictwa do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID, o ile takowe beda wymagane.

§ 3. Zasady finansowania przedsiewziecia

1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania irealizacji przedsiewziecia, w tym m.in. koszt
dokumentacji i przygotowania (w zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych),
realizacji, nadzoru, przebudowy i dotyczace czynnosci na etapie oddawania do uzytku obiektu budowlanego
oraz koszty odszkodowan w zakresie drogi wojewodzkiej, o ktérych mowa w § 4ust.215, koszt
przygotowania opisOw stanu nieruchomosci niezbedne w toku wydawania decyzji ustalajgcej wysoko$¢
odszkodowania.
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2. Gmina pokryje wszelkie koszty robot dodatkowych, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedsiewzigcia, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia.

3. Wojewodztwo Slaskie nie odpowiada za zadne zobowigzania lub wydatki poniesione przez Gming
w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia.

4. Gmina nie oczekuje od Wojewoddztwa Slaskiego zadnego udziatu finansowego przed rozpoczeciem,
w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia.

5. W przypadku konieczno$ci wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 924,
wszelkie formalnos$ci oraz koszty zwigzane z wycinkg drzew leza po stronie Gminy.

§ 4. Zobowiazania wynikajace z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowigzan wynikajacych zwydania decyzji ZRID obejmujacej
przedsiewzigcie obciaza w catosci Gming.

2. Koszty nabycia przez Wojewoddztwo Slaskie nieruchomosci w obszarze przebudowanego skrzyzowania
drogi wojewodzkiej nr 924 zul. Wyzwolenia-boczng w Stanowicach, wtym odszkodowania dla
dotychczasowych wiascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz oséb, ktorym przystuguje ograniczone prawo
rzeczowe oraz koszty wynikajace z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3
ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, obcigzaja
Gming.

3. Niezwlocznie po uzyskaniu decyzji wlasciwego organu ustalajgcego wysokos¢ odszkodowania za kazda
nieruchomo$¢, ktora stanie sic wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego w zakresie zwigzanym z realizacja
przedsiewziecia, Gmina przekaze potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ przedmiotowej decyzji do
Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzedu Marszatkowskiego.

4. W terminie 30 dni od zaptaty ostatniego znaleznych zobowigzan wynikajacych z wydanej przez
uprawniony organ decyzji ustalajacej wysoko$¢ odszkodowania, Gmina przedstawi Wojewodztwu Slaskiemu
rozliczenie przekazanych odszkodowan w zakresie drogi wojewoddzkiej, dotaczajac kopie dokumentow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty zobowigzan.

5. Ewentualne koszty odszkodowan zwigzane z zajeciem czasowym nieruchomos$ci oraz ograniczeniem
w sposobie korzystania z nieruchomosci, dla potrzeb realizacji przedsiewziecia obcigzajg Gming.

6. Gmina przekaze do ZDW oryginal badz odpis decyzji ZRID, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 zawierajacej
klauzule ostatecznos$ci wraz z odpowiednimi projektami podzialow nieruchomosci na potrzeby ujawnienia
w ksiegach wieczystych whasnosci Wojewodztwa Slaskiego oraz trwatego zarzadu ZDW tych nieruchomosci
przeznaczonych pod pas drogowy przebudowanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 924, ktore zgodnie
z decyzjg ZRID staty si¢ wasnoscia Wojewodztwa Slaskiego.

§ 5. 1. Przebudowa skrzyzowania, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) planowana jest do realizacji w obrgbie
istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924 tj. na dziatkach nr 259/69, 1188/69 oraz 137/78

2. W obrebie istniejacego pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 924 Gmina przewiduje ograniczenie
w korzystaniu z tej nieruchomosci tj. na dziatkach, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 w oparciu o art. 11f ust. 1 pkt 8
lit. e), lit. f) ilit. g) ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

3. Wniosek o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 winien uwzglgdnia¢ konieczno$¢ zapewnienia
zgodnosci z zapisami art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania
wlasnosci wlasciwego samorzadu:

- Wojewddztwa Slaskiego pasa drogowego drogi wojewoddzkiej (w zakresie przebudowanego skrzyzowania),
- Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (w zakresie drogi gminnegj).

4. We wniosku o decyzj¢ ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 nalezy odrgbnie wskaza¢ nieruchomosci lub
ich czeSci planowane do przejecia na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w zakresie skrzyzowania drogi
wojewodzkiej oraz na rzecz Gminy, w zakresie drogi gminne;j.
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5. Dla nieruchomosci, ktore stang si¢ wlasnoscia Wojewodztwa Slaskiego z dniem, w ktorym decyzja
ZRID stanie si¢ ostateczna, Wojewodztwo Slaskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele
budowlane dla potrzeb realizacji przedsiewziecia.

§ 6. Realizacja rob6t budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsiewzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Gmina zleci w trybie
ustawy o zamowieniach publicznych na wilasny koszt jego wykonanie w catym zakresie a o planowanym
terminie rozpoczecia robot budowlanych powiadomi Wojewoddztwo Slaskie oraz ZDW zco najmniej
3-miesigcznym wyprzedzeniem.

2. Opis techniczny przedmiotu zamowienia w zakresie drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.

3. Rozpoczecie przebudowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) nastgpi po protokolarnym przekazaniu
istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 924, bedacej terenem przebudowy przez ZDW oraz
sporzadzeniu w formie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczeciem robot
budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina niezaleznie od powyzszego zobowigzane jest
rowniez do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924 w obrgbie skrzyzowania
z ul. Wyzwolenia-boczna wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczgciem robot budowlanych.

4. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych ZDW bedzie upowazniony do kontroli budowy w tym
wgladu do dokumentacji budowlanej oraz przebudowy, a takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan
laboratoryjnych dotyczacych robot realizowanych w zakresie drogi wojewodzkiej.

5.Na etapie wykonywania rob6t budowlanych Gmina bedzie ponosi¢ wszelkie koszty wynikajace
z wprowadzanych ograniczen w ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej na czas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z przedsigwzigciem oraz docelowa organizacja na drodze wojewddzkiej powinny zosta¢ wprowadzone zgodnie
z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszatka Wojewddztwa Slaskiego.

7. Gmina dzialajac jako inwestor przedsiewzigecia realizuje obowiazki okreSlone w ustawie Prawo
Budowlane.

8. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Gmina bedzie powiadamia¢ ZDW o odbiorze robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
i odbiorze koncowym przedsiewziecia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynnos$ciach
odbiorowych zakresu drogi wojewodzkiej. W przypadku odbioru koncowego termin ten wynosi co najmniej
2 tygodnie.

10. Na wniosek Gminy, ZDW jest zobowigzany do przeprowadzenia odbioru koncowego dotyczacego
drogi wojewddzkiej, ktory zostanie udokumentowany stosownym protokotem odbioru. Podsumowanie
realizacji przedsigwzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem,
przygotowanym przez Gming w porozumieniu z ZDW, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego
porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru koncowego Gmina zobowigzane jest:

-do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktdw granicznych pasa drogowego drogi wojewodzkiej
nr 924 zgodnie ze statymi liniami rozgraniczajacymi inwestycje,

- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajace;j
zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
obejmujacej  obszar skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 924 oraz dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidtowosci w toku czynnosci odbiorowych, Gmina
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia wszelkich nieprawidtowosci i do pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych z ich usuni¢ciem.
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§ 7. Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina po zrealizowaniu przedsiewziecia przekaze, z zastrzezeniem ust. 2, przebudowang infrastrukture
drogowa Wojewddztwu Slaskiemu nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktorego kopig
po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej
infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszatka
Wojewodztwa Slaskiego,

2) dokonania wymaganego zgloszenia i przeprowadzenia przez organ zarzadzajacy ruchem (Marszalek
Wojewodztwa Slaskiego) kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
w sprawie szczegolowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

2. Gmina przekaze przebudowang niedrogow3 infrastrukture techniczng wlasciwym podmiotom.
3. Z dniem przejecia przebudowanej infrastruktury drogowej na Wojewodztwo Slaskie przechodza:
- wszelkie obowiazki i koszty zwigzane z jej utrzymaniem we wlasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace zjej napraw (po uplywie gwarancji) iinnych robot koniecznych dla
prawidtowego funkcjonowania i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia
przebudowane;j infrastruktury drogowe;j,

- odpowiedzialnos¢ za szkody wobec 0sob trzecich powstate po dniu przejecia.

4. W zwiazku zprzebudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewodztwu Slaskiemu,
Gminie nie przystuguja zadne roszczenia finansowe wzgledem Wojewoddztwa Slaskiego.

§ 8. Gwarancja, odpowiedzialnos$¢ za szkody

1. Gmina zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym
obejmujgce wady wykonawcze oraz materiatlowe) zwigzane zprzebudowg infrastruktury w obszarze
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 924 zul. Wyzwolenia-boczng w Stanowicach, nie krotszej niz
60 miesigcy liczac od dnia dokonania odbioru konicowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

-36 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego
chemoutwardzalnego strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonanego tasmami
prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze przebudowanej
infrastruktury pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 924, ZDW przekaze niezwlocznie Gminie liste tych
usterek z zadaniem ich usunigcia. Gmina zobowigzuje si¢ do wyegzekwowania zapisdw gwarancyjnych
i usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gming dzialan w tym zakresie
upowaznia ZDW do dokonania naprawy wlasnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzona
Gmina.

3. Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewodzkiej nr 924 obcigzaja
Gming w okresie od przekazania istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924, bedacego terenem
budowy do dnia przekazania przebudowane;j infrastruktury drogowej zgodnie z § 7 ust. 1.

4. Do dnia przekazania przebudowane] infrastruktury drogowej na podstawie protokotu, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 odpowiedzialno$¢ za szkody wobec 0sob trzecich oraz zarzadcy drogi wojewddzkiej — Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego ponosi Gmina.

5. Gmina zobowigzuje si¢ do usuwania ipokrywania kosztéw wszelkich ewentualnych szkoéd oraz
zaspokajania roszczen zwigzanych zrealizacja niniejszego porozumienia, a w szczeg6lnos$ci ponosi peing
odpowiedzialno$¢, w tym rowniez za szkody poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace
w zwigzku z realizacjg porozumienia.
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§ 9. Strony wraz zZDW, oktéorym mowa w§ 1ust.4 wzwigzku zwejSciem w zycie RODO —
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) dopelnia
wszelkich mozliwych formalnosci z tego tytutu jezeli wystapi taka koniecznos¢.

§ 10. Postanowienia koncowe

1. Do niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy —
Prawo budowlane, ustawy — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 31 grudnia 2027 r. z wylaczeniem zapisow § 3 ust. 1 oraz
§ 4 ktore sg dla Stron niniejszego porozumienia wigzace do momentu uregulowania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z wydanych decyzji ustalajacych wysoko$¢ odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 924.

§ 11. W przypadku wystagpienia ewentualnych sporéw wyniklych ztytulu zawarcia niniejszego
Porozumienia, Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia, a w przypadku niedojscia do porozumienia,
wlasciwym do rozpoznania sporu bedzie Sad Powszechny w Katowicach.

§ 12. Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego.

§ 13. Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewodztwo Slaskie Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny
Cztonek Zarzadu Burmistrz
Krzysztof Klimosz Wiestaw Janiszewski
Cztonek Zarzadu

Grzegorz Boski



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego

Poz. 1707

Zatqcznik nr 1 do porozumienia

VIS

Rybnik
McDonz | A1 ]
925 § VolvoTruck Betk-
sefwis samochodow...

Tenneco Silesia Sp. z 0.0
PARCELE X
PODGRABINA

Stanowice

Yo,

52

4"’03.',

925



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -8 Poz. 1707

Zatgcznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA
Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 924 z ul. Wyzwolenia-boczna w miejscowosci Stanowice
Podpisany w dniu w Katowicach
Realizacja budowy skrzyzowania w oparciu o
1. | nr(sygnatura) z dnia
W sprawie
Odbior techniczny wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja .
2. . w dniu
techniczng
Zatwierdzenie przez Marszatka Woj. SI. projektu statej organizacji ruchu
3.
pismem nr z dnia
Realizacja inwestycji
(w istniejacym pasie drogowym/ poza istniejacym pasem drogowym)
4. ["Oznaczenie nieruchomosci, ktorej czes¢ zostata zajeta
pasem drogowym drogi wojewodzkiej i winna stac si¢
wlasnosciag Wojewodztwa Slaskiego
Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewodzkiej) podlegajacy przekazaniu
Element Charakterystyka
5.
Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym czg¢$¢ geodezyjna oraz
cato$¢ oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie .
6. e . . . w dniu
umozliwiajagcym edycje (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w uktadzie
geodezyjnym 2000
Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasaja w dniu
7.
Uprawnienia z tytutu gwarancji na oznakowanie poziome wygasaja w dniu
Inne ustalenia
8.
Zarzad Drég Wojewaédzkich w Katowicach Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
(stanowisko, czytelny podpis, pieczqtka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczqtka)
UWAGA (Raport sporzqdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)
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