



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 6165

POROZUMIENIE

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki

Na podstawie uchwały nr XIII/98/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łagiewniki zadań własnych Powiatu, oraz uchwały nr XIII/95/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego, zostało zawarte Porozumienie pomiędzy:

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez: Janusza Guzdka – Starostę Dzierżoniowskiego Marka Pioruna – Wicestarostę Dzierżoniowskiego zwanym dalej **Powiatem**

a

Gminą Łagiewniki reprezentowaną przez: Janusza Szpota – Wójta Gminy Łagiewniki zwaną dalej **Gminą**

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki zwane dalej w skrócie „ZUD”.

§ 2. Gmina Łagiewniki zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac zapewniających ZUD w okresie **od 15 listopada 2015 r. do 15 marca 2016 r.** wg standardów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. W zakres działań ZUD, o których mowa powyżej wchodzi w szczególności:

- a) zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni i ulic, poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych;
- b) odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych;
- c) usuwanie i wywożenie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni, np. na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach;
- d) utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i braku śliskości zimowej;
- e) usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających po zakończeniu ZUD.

§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie własnymi siłami i środkami i/lub przez wykonawcę zewnętrznego.

§ 5. Za realizację obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekazuje Gminie w 2015 i 2016 r. dotację celową: ZUD – w wysokości **32.867,00 zł** miesięcznie (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). W roku 2015 dotacja wyniesie 16.433,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 50/100) a w 2016 roku 115.034,50 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzydzieści cztery złote 50/100). Łącznie za okres zimowy **131.468,00 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

§ 6. 1. W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających konieczność podjęcia akcji ZUD w okresie wykraczającym poza okres podany w § 2 strony ustalają tzw. **”czas gotowości”** do podjęcia działań od dnia 01 listopada 2015 r. do 15 listopada 2015 r. oraz od dnia 16 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

2. Prace w okresie gotowości będą każdorazowo uruchamiane na wyraźne polecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

3. Środki przeznaczone na prace wykonane w okresie gotowości obliczane będą wg stawki wynoszącej 1/30 kwoty określonej w paragrafie 5 pomnożonej przez ilość dni, w których prowadzono prace ZUD.

4. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu łącznie w ilości 15 dni (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 20 %.

5. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu w żadnym dniu (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 50%.

§ 7. Strony ustalają, że jednostką koordynującą wykonanie niniejszego porozumienia będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie zwany dalej **ZDP**.

§ 8. 1. Gmina do dnia 10 każdego miesiąca dostarczy do ZDP sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych prac ZUD w miesiącu poprzednim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. ZDP po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 danego miesiąca.

3. Wydział Budżetowo-Finansowy w imieniu Powiatu przekazuje Gminie środki wynikające z miesięcznego rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca na konto Gminy.

§ 9. 1. Powiat upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do występowania w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

2. ZDP nadzoruje na bieżąco wykonanie niniejszego porozumienia.

3. W szczególności do uprawnień ZDP należy:

- podejmowanie decyzji o uruchomieniu działań ZUD w okresie gotowości;
- kontrolowanie ZUD - w przypadku odstępstw od przyjętych standardów wnioskowanie do Gminy o podjęcie natychmiastowych działań, a w razie ich niepodjęcia - uruchomienie działań we własnym zakresie na koszt Gminy.

§ 10. 1. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę prac przy ZUD zlecający w rozliczeniu za dany miesiąc potrąci, jednak nie wcześniej niż po wyczerpaniu procedury wskazanej w ust. 2, środki stanowiące 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień nienależytego wykonania porozumienia.

2. Wystąpienie przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia zostanie niezwłocznie zgłoszone Gminie, która będzie uprawniona do zajęcia stanowiska w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

§ 11. 1. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia.

2. Powiat oświadcza, że w zakresie utrzymania dróg objętych przedmiotem niniejszego porozumienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 12. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w paragrafie 10 strony ustalają kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5:

- Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Powiat odpowiada;
- Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Gmina odpowiada.

§ 13. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, Powiat może odstąpić od porozumienia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 17. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Dzierżoniowski:
J. Guzdek

Wicestarosta:
M. Piorun

Wójt Gminy Łagiewniki:
J. Szpot

Załącznik nr 1 do porozumienia Zarządu Powiatu
Dzierżoniowskiego z dnia 10 listopada 2015 r.

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki do zimowego utrzymania dróg

Kolejność I				Kolejność II		
Lp.	Nr drogi	Przebieg	Dł. odcinka w mb	Nr drogi	Przebieg	Dł. odcinka w mb
1.	1989D	Granica pow. - Oleszna	1.098,00	3013D	Oleszna - Ratajno	2.888,00
2.	2028D	Sulistrowiczki - Łagiewniki	8.000,00	3020D	Sokoliki - Dr kr nr 8	1.775,00
3.	3013D	DW 384 - Ligota Wielka - Ratajno - DW 384	7.270,00	3023D	Ligota Wielka - Przysrone	3.940,00
4.	3022D	Łagiewniki - Sienice	3.375,00	3024D	Wilków Wielki - Sienice	2.615,00
5.				3030D	Dr kr nr 8 - Trzebnik	1.016,00
Razem 19.743,00 mb				Razem 12.234,00 mb		

- I Kolejność odpowiada IV standardowi – 19,743 km po 1.200,00 zł brutto za kilometr

II kolejność odpowiada V standardowi – 12,234 km po 750,00 zł brutto za kilometr

Standardy odśnieżania i usuwania gołoledzi należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.(Dz.U.MTIGM nr 10 z 1995 r.)

Założono 1.200,00 zł brutto w I kolejności utrzymania za jeden miesiąc

19,743 km x 1.200,00 zł brutto = 23.691,60 zł brutto / miesiąc

Założono 750,00 zł brutto w II kolejności utrzymania za jeden miesiąc

12,234 km x 750,00 zł brutto = 9.175,50 zł brutto / miesiąc

Ogółem przewidziano na zimowe utrzymanie 32.867,00 zł brutto / miesiąc

Załącznik nr 2 do porozumienia Zarządu Powiatu
Dzierżoniowskiego z dnia 10 listopada 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonanych prac ZUD na terenie Gminy Łagiewniki w miesiącu
spisany w dniu**

- 1) Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów
- 2) Przedstawiciel Gminy Łagiewniki

Ustalenia:

W miesiącu.....na drogach powiatowych zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienie pracował następujący sprzęt przy akcji ZUD:

- a) - ilość godzin pracy sprzętu
- b) - ilość godzin pracy sprzętu
- c) - ilość godzin pracy sprzętu
- d) - ilość godzin pracy sprzętu

Komisja w składzie j.w. po zakończeniu okresu rozliczeniowego stwierdza, że prace przy „akcji ZUD” zostały wykonane zgodnie/niegodnie ze standardami ZUD zawartymi w załączniku nr 1.

Uwagi: