



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lipca 2021 r.

Poz. 3653

POROZUMIENIE

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki

Na podstawie uchwały nr XIX/128/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łagiewniki zadań własnych Powiatu, oraz uchwały nr XXIV/175/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przejęcia do wykonania zadań z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego,

zostało zawarte Porozumienie pomiędzy:

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez:

- 1) Grzegorza Kosowskiego – Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego,
- 2) Andrzeja Bolisęę – Wicestarostę Powiatu Dzierżoniowskiego,

przy kontrasygnacie Iwony Swendrak – Zajac – Skarbnika Powiatu Dzierżoniowskiego,
zwanym dalej **Powiatem**,

a:

Gminą Łagiewniki reprezentowaną przez:

- 1) Jarosława Tyńca – Wójta Gminy Łagiewniki,

przy kontrasygnacie Jolanty Piaseckiej – Kozyra – Skarbnika Gminy Łagiewniki,
zwaną dalej **Gminą**.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki, zwane dalej w skrócie LUD.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac związanych z LUD w okresie **od 01 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.** na odcinkach dróg powiatowych wskazanych w załączniku nr 1 do porozumienia.

§ 3. Działania w zakresie LUD obejmują w szczególności:

- 1) koszenie poboczy, skarp i przeciwskarpy wraz z wywiezieniem skoszonej trawy (wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm) zgodnie z załącznikiem nr 1 w ramach trzech pokosów:
 - a) I pokos do końca maja,

- b) II pokos do końca lipca,
 - c) III pokos do 15 października;
- 2) sprzątanie ulic zapewniające czystość co najmniej raz w miesiącu;
 - 3) zebranie i wywóz nieczystości;
 - 4) usuwanie trawy przy krawężnikach;
 - 5) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie siłami i środkami własnymi i/lub przez wykonawcę zewnętrznego.

§ 5. Za realizację obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekaze Gminie w 2021 roku środki finansowe łącznie w wysokości: **27.126,12** zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 12 groszy) w 6 miesięcznych ratach począwszy od czerwca 2021r. wynoszących po 4.521,02 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 02 grosze).

§ 6. Strony ustalają, że jednostką koordynującą wykonanie niniejszego porozumienia będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżonowie zwany dalej **ZDP**.

§ 7. 1. Gmina do dnia 10 każdego miesiąca (począwszy od czerwca 2021r.) dostarczy do ZDP sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych prac LUD w poprzednim miesiącu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.

2. ZDP po dokonaniu protokółarnego odbioru prac oraz zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 danego miesiąca.

3. Powiat przekaze Gminie środki wynikające z miesięcznego rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca na rachunek Gminy Nr 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010.

§ 8. 1. Powiat upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżonowie do występowania w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

2. ZDP nadzoruje na bieżąco wykonanie niniejszego porozumienia.

3. W szczególności do uprawnień ZDP należy kontrolowanie LUD, a w przypadku odstępstw od przyjętych standardów, wnieskuje do Gminy o podjęcie natychmiastowych działań, we własnym zakresie na koszt Gminy.

§ 9. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę, Powiat w rozliczeniu za dany miesiąc potrąci środki stanowiące 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień nienależytego wykonania porozumienia.

§ 10. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia.

§ 11. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w § 9 i § 10 porozumienia, strony ustalają kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5:

- Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które odpowiada Powiat,
- Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które odpowiada Gmina.

§ 12. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, Powiat może odstąpić od porozumienia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 16. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Dzierżoniowski:

Grzegorz Kosowski

Wicestarosta:

Andrzej Bolisęga

Skarbnik Powiatu Dzierżoniowskiego:

Iwona Swendrak – Zając

Wójt Gminy Łagiewniki:

Jarosław Tyniec

Skarbnik Gminy Łagiewniki:

Jolanta Piasecka – Kozyra

Załącznik nr 1 do porozumienia
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wykaz dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki do letniego utrzymania

lp.	nr drogi	przebieg	długość odcinka
1	1989D	granica pow. - Oleszna	1.098,00
2	2028D	Sulistrowiczki – Łagiewniki (+ przeciwskarpa od skrzyżowania z DW 384 do cmentarza)	8.000,00
3	3013D	DW 384 – Ligota Wielka – Ratajno –DW 384	7.270,00
4	3022D	Łagiewniki - Sienice	3.375,00
5	3014D	od skrzyż. z dr 3010D do skrzyż. z dr 2028D	3.340,00
6	3013D	Oleszna – Ratajno	2.888,00
7	3020D	Sokolniki - DK 8	1.775,00
8	3023D	Ligota Wielka - Przyszonie	3.940,00
9	3024D	Wilków Wielki - Sienice	2.615,00
10	3030D	DK 8 - Trzebnik	1.016,00
razem:			35.317,00 mb.

Pierwszy pokos:

- pobocze – szerokość 1,0m - 35.317,00 mb. x 1,0m x 2(P+L) = 71.534,00 m²

Drugi pokos pobocze i skarpa:

- szerokość 2,0 m – 142.168,00 m²

Trzeci pokos pobocze i skarpa:

- szerokość 2,0 m - 142.168,00 m²

Załącznik nr 2 do porozumienia
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**Sprawozdanie z wykonanych prac LUD na terenie Gminy Łagiewniki**

w miesiącu..... spisane w dniu

1. Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów

2. Przedstawiciel Gminy Łagiewniki

Przedstawiciel Gminy Łagiewniki na koniec okresu rozliczeniowego **potwierdza wykonanie niżej wymienionych** prac związanych z LUD na odcinkach dróg powiatowych, o których mowa w załączniku nr 1:

nr drogi	koszenie poboczy i skarp (wysokość nie przekracza 10cm)	sprzątanie ulic zapewniające czystość	zebranie i wywóz nieczystości	usuwanie trawy przy krawężnikach	usuwanie błota i innych zanieczyszczeń
1989 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
2028 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3013 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3014 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3020 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3022 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3023 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3024 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
3030 D	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:

Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów na koniec okresu rozliczeniowego **stwierdza**, że zakres wykonanych prac związanych z LUD jest **zgodny/niezgodny*** z warunkami określonymi w § 3 porozumienia z dnia w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych LUD na terenie Gminy Łagiewniki.

***niepotrzebne skreślić**

Uwagi:

.....

.....

Podpis przedstawiciela Gminy Łagiewniki

Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów