



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 6253

POROZUMIENIE

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki

Na podstawie uchwały nr XIII/98/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łagiewniki zadań własnych Powiatu oraz uchwały nr XXIV/175/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego, zostało zawarte Porozumienie pomiędzy:

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez:

Grzegorza Kosowskiego – Starostę Dzierżoniowskiego,

Andrzeja Bolisęgę – Wicestarostę,

przy kontrasygnacie Iwony Swendrak – Zajęc – skarbnika powiatu,

zwanym dalej Powiatem

a

Gminą Łagiewniki reprezentowaną przez:

Jarosława Tyńca – Wójta Gminy Łagiewniki,

zwaną dalej Gminą.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki zwane dalej w skrócie „ZUD”.

§ 2. Gmina Łagiewniki zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac zapewniających ZUD w okresie od 15 listopada 2023 r. do 15 marca 2024 r. wg standardów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. W zakres działań ZUD, o których mowa powyżej wchodzi w szczególności:

- a) zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni i ulic, poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych,
- b) odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych,
- c) usuwanie i wywożenie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni, np. na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach,
- d) utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i braku śliskości zimowej,
- e) usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających po zakończeniu ZUD.

§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie własnymi siłami i środkami i/lub przez wykonawcę zewnętrznego.

§ 5. Za realizację obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekaze Gminie w 2023 i 2024 r. dotację celową:

ZUD – w wysokości 44.254,19 zł brutto miesięcznie (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złotych 19/100). W roku 2023 dotację celową w wysokości: 22.127,09 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 09/100) i w roku 2024 dotację celową w wysokości: 154.889,66 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100). Łącznie dotację celową za okres zimowy 2023/2024 w wysokości: 177.016,75 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych 75/100).

§ 6. 1. W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających konieczność podjęcia akcji ZUD w okresie wykraczającym poza okres podany w § 2 strony ustalają tzw. "czas gotowości" do podjęcia działań od dnia 01 listopada 2023 r. do 14 listopada 2023 r. oraz od dnia 16 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.

2. Prace w okresie gotowości będą każdorazowo uruchamiane na wyraźne polecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżonowie.

3. Środki przeznaczone na prace wykonane w okresie gotowości obliczane będą wg stawki wynoszącej 1/30 kwoty określonej w paragrafie 5 pomnożonej przez ilość dni, w których prowadzono prace ZUD.

4. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu łącznie w ilości 15 dni (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 20 %.

5. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu w żadnym dniu (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 50%.

§ 7. Strony ustalają, że jednostką koordynującą wykonanie niniejszego porozumienia będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżonowie zwany dalej ZDP.

§ 8. 1. Gmina do dnia 10 każdego miesiąca dostarczy do ZDP sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych prac ZUD w miesiącu poprzednim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. ZDP po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 danego miesiąca.

3. Wydział Budżetowo-Finansowy w imieniu Powiatu przekaze Gminie środki wynikające z miesięcznego rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca na konto Gminy nr 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010.

§ 9. 1. Powiat upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do występowania w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

2. ZDP nadzoruje na bieżąco wykonanie niniejszego porozumienia.

3. W szczególności do uprawnień ZDP należy:

- podejmowanie decyzji o uruchomieniu działań ZUD w okresie gotowości;
- kontrolowanie ZUD - w przypadku odstępstw od przyjętych standardów wnioskowanie do Gminy o podjęcie natychmiastowych działań, a w razie ich niepodjęcia - uruchomienie działań we własnym zakresie na koszt Gminy.

§ 10. 1. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę prac przy ZUD zlecający w rozliczeniu za dany miesiąc potrąci, jednak nie wcześniej niż po wyczerpaniu procedury wskazanej w ust. 2, środki stanowiące 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień nienależytego wykonania porozumienia.

2. Wystąpienie przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia zostanie niezwłocznie zgłoszone Gminie, która będzie uprawniona do zajęcia stanowiska w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

§ 11. 1. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia.

2. Powiat oświadcza, że w zakresie utrzymania dróg objętych przedmiotem niniejszego porozumienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 12. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w paragrafie 10 strony ustalają kary umowne w wysokości 10% kwoty dotacji określonej w § 5:

- Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Powiat odpowiada;
- Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Gmina odpowiada.

§ 13. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, Powiat może odstąpić od porozumienia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 16. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 17. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Dzierżoniowski:
Grzegorz Kosowski

Wicestarosta:
Andrzej Bolisęga

Wójt Gminy Łagiewniki:
Jarosław Tyniec

**Załącznik nr 1 do porozumienia
Wykaz dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki
do zimowego utrzymania dróg**

Kolejność I				Kolejność II		
Lp.	Nr drogi	Przebieg	Dł. Odcinka w mb	Nr drogi	Przebieg	Dł. Odcinka w mb
1	1989D	Granica pow. - Oleszna	1.098,00	3013D	Oleszna – Ratajno	2.888,00
2	2028D	Sulistrowiczki - Łagiewniki	8.000,00	3014D	Słupice – Oleszna od skrzyżowania z dr 3010D – skrzyżowania z dr 2028D	3.340,00
3	3013D	DW 384 – Ligota Wielka – Ratalno – DW 384	7.270,00	3020D	Sokolniki - Dr kr nr 8	1.775,00
4	3022D	Łagiewniki - Sienice	3.375,00	3023D	Ligota Wielka - Przystronie	3.940,00
5				3024D	Wilków Wielki - Sienice	2.615,00
6				3030D	Dr kr nr 8 - Trzebnik	1.016,00
Razem			19.743,00 mb	Razem		15.574,00 mb

I Kolejność odpowiada IV standardowi – 19,743 km

II kolejność odpowiada V standardowi – 15,574 km

Standardy odśnieżania i usuwania gołoledzi należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.(Dz.U.MTIGM nr 10 z 1995r.)

Załącznik nr 2 do porozumienia
Sprawozdanie z wykonanych prac ZUD na terenie Gminy Łagiewniki w miesiącu.....
spisany w dniu

1. Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów

2. Przedstawiciel Gminy Łagiewniki

Ustalenia:

W miesiącu.....na drogach powiatowych zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia pracował następujący sprzęt przy akcji ZUD:

a) – ilość godzin pracy sprzętu

b) – ilość godzin pracy sprzętu

c) – ilość godzin pracy sprzętu

d) – ilość godzin pracy sprzętu

Komisja w składzie j.w. po zakończeniu okresu rozliczeniowego stwierdza, że prace przy „akcji ZUD” zostały wykonane zgodnie/niegodnie ze standardami ZUD zawartymi w załączniku nr 1

Uwagi

Podpis przedstawiciela Gminy Łagiewniki

Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów