



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 listopada 2014 r.

Poz. 3686

ANEKS NR 3 DO POROZUMIENIA – UMOWY PARTNERSKIEJ

NR FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 r.

zawarty w dniu 17.09.2014 r. w Chojnicach pomiędzy:

1. Powiatem Chojnickim z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego, w imieniu którego działają:

- Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki,
 - Marek Szczepański – Członek Zarządu,
- zwanym dalej Liderem Projektu

a

2. Gminą Miejską Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, reprezentowaną przez:

- Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice,

3. Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice, reprezentowaną przez:

- Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice,

4. Gminą Brusy z siedzibą w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89 – 632 Brusy, reprezentowaną przez:

- Witolda Ossowskiego – Burmistrza Brus,

5. Gminą Czersk z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89 – 650 Czersk, reprezentowaną przez:

- Marka Jankowskiego – Burmistrza Czerska,

6. Gminą Konarzyny z siedzibą w Konarzynie, ul. Szkolna 7, 89 – 607 Konarzyny, reprezentowaną przez:

- Jacka Warsińskiego – Wójta Gminy Konarzyny,

7. Gminą Miejską Człuchów z siedzibą w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77 – 300 Człuchów, reprezentowaną przez:

- Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta Człuchowa,

8. Gminą Człuchów z siedzibą w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, 77 – 300 Człuchów, reprezentowaną przez:

- Adama Marciniaka – Wójta Gminy Człuchów

zwanymi dalej Partnerami Projektu.

Strony zawierają aneks do Porozumienia – Umowy Partnerskiej z dnia 15.05.2013 r. o następującej treści:

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 z dnia 6.06.2014 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej z dnia 15.05.2013 r., stanowiący zaangażowanie finansowe Lidera Projektu i Partnerów Projektu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 z dnia 6.06.2014 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej z dnia 15.05.2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 3. 1. Aneks do Porozumienia - Umowy Partnerskiej wiąże strony po zatwierdzeniu jego treści przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, będących Stronami umowy i po zabezpieczeniu środków wynikających z niniejszego porozumienia w budżetach Stron.

2. Brak akceptacji organu stanowiącego danej Strony spowoduje wygaśnięcie Porozumienia – Umowy Partnerskiej w stosunku do tej Strony bez ujemnych skutków prawnych.

§ 4. Aneks do Porozumienia – Umowy Partnerskiej podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Obowiązek przesłania do publikacji spoczywa na Liderze Projektu.

§ 5. Pozostałe warunki Porozumienia – Umowy Partnerskiej pozostają bez zmian.

§ 6. Aneks sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Powiat Chojnicki	STAROSTA – Stanisław Skaja
	CZŁONEK ZARZĄDU – mgr Marek Szczepański
Gmina Miejska Chojnice	BURMISTRZ – dr Arseniusz Finster
Gmina Chojnice	WÓJT – dr inż. Zbigniew Szczepański
Gmina Brusy	BURMISTRZ – dr inż. Witold Ossowski
Gmina Czersk	BURMISTRZ – Marek Jankowski
Gmina Konarzyny	WÓJT – mgr Jacek Warsiński
Gmina Miejska Człuchów	BURMISTRZ – mgr Ryszard Szybajło
Gmina Człuchów	WÓJT – Adam Marciniak

STAROSTA

Stanisław Skaja

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Marek Szczepański

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

WÓJT

**dr
inż. Zbigniew Szczepański**

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

BURMISTRZ

Marek Jankowski

WÓJT

mgr Jacek Warsiński

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

WÓJT

Adam Marciniak

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 z dnia 17.09.2014 r. do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 r.

Zaangażowanie finansowe

Beneficjent	1	2	3=2+1	4	5=3+4	6	7=5+6	10(3/5)	11	12(7+11)
	Kwota dotacji z EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łączna kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwalifikowane	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% łącznej kwoty dofinansowania	Kwota wkładu własnego poza projektem 2015 r.	Kwota ogółem
Powiat Chojnicki - Wnioskodawca	1 467 254,69 zł	258 927,31 zł	1 726 182,00 zł	25 978,00 zł	1 752 160,00 zł	0,00 zł	1 752 160,00 zł	0,00%	49 081,41 zł	1 801 241,41 zł
2013 r.	29 596,23 zł	5 222,87 zł	34 819,10 zł	3 868,78 zł	38 687,88 zł	0,00 zł	38 687,88 zł	0,00%	0,00 zł	38 687,88 zł
2014 r.	256 324,00 zł	45 233,65 zł	301 557,65 zł	17 536,41 zł	319 094,06 zł	0,00 zł	319 094,06 zł	0,00%	0,00 zł	319 094,06 zł
2015 r.	1 181 334,46 zł	208 470,79 zł	1 389 805,25 zł	4 572,81 zł	1 394 378,06 zł	0,00 zł	1 394 378,06 zł	0,00%	49 081,41 zł	1 443 459,47 zł
Gmina Miejska Chojnice - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	316 479,16 zł	342 449,16 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	316 479,16 zł	342 449,16 zł
Gmina Chojnice - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	73 935,26 zł	99 905,26 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 970,00 zł	5 970,00 zł	0,00 zł	5 970,00 zł	0,00%	0,00 zł	5 970,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00%	73 935,26 zł	93 935,26 zł
Gmina Brusy - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	31 811,21 zł	57 781,21 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	31 811,21 zł	57 781,21 zł
Gmina Czerniewice - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	54 911,21 zł	80 881,21 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	54 911,21 zł	80 881,21 zł
Gmina Konarzyny - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%	4 521,33 zł	14 521,33 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	10 000,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 521,33 zł	4 521,33 zł

Gmina Miejska Człuchów - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	11 741,21 zł	37 711,21 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	11 741,21 zł	37 711,21 zł
Gmina Człuchów - Partner	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	60 644,21 zł	86 614,21 zł
2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2014 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2015 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	25 970,00 zł	0,00%	60 644,21 zł	86 614,21 zł
RAZEM	1 467 254,69 zł	258 927,31 zł	1 726 182,00 zł	191 798,00 zł	1 917 980,00 zł	0,00 zł	1 917 980,00 zł	90,00%	603 125,00 zł	2 521 105,00 zł
2013 r.	29 596,23 zł	5 222,87 zł	34 819,10 zł	3 868,78 zł	38 687,88 zł	0,00 zł	38 687,88 zł	90,00%	0,00 zł	38 687,88 zł
2014 r.	256 324,00 zł	45 233,65 zł	301 557,65 zł	33 506,41 zł	335 064,06 zł	0,00 zł	335 064,06 zł	90,00%	0,00 zł	335 064,06 zł
2015 r.	1 181 334,46 zł	208 470,79 zł	1 389 805,25 zł	154 422,81 zł	1 544 228,06 zł	0,00 zł	1 544 228,06 zł	90,00%	603 125,00 zł	2 147 353,06 zł

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 3 z dnia 17.09.2014 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 r.

Wytyczne dotyczące współpracy Stron Porozumienia - Umowy Partnerskiej w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i finansowania projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"

§ 1

Przepisy ogólne

1. Wartość szacunkowa zamówienia została określona powyżej kwot, od której jest uzależniony obowiązek przekazania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UP UE) zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2. Lider Projektu zobowiązany jest do zawarcia w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego informacji, że Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logo UE i logo POPT 2007-2013 oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: <http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx>).
 - a) Partnerzy Projektu, których zadanie dotyczy, zobowiązani są do zweryfikowania poprawności zastosowanych przez Wykonawcę logotypów oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.
3. W przypadku umieszczania na materiałach przygotowywanych w ramach realizowanego projektu logotypów innych podmiotów niż Lidera Projektu i Partnerów Projektu, przed ich umieszczeniem każdorazowo wymagane jest poinformowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
4. Dokumentacja oraz uzyskane w ramach realizacji projektu decyzje (m.in. decyzje środowiskowe, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o pozwoleniu na budowę itp.) wydane będą na Partnerów Projektu, których inwestycja dotyczy.
5. Informację o prawach autorskich Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu, o których mowa w § 9 Porozumienia – Umowy Partnerskiej, do dokumentacji powstałych w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia należy zastrzec w dokumentacji dotyczącej danego zamówienia publicznego/siww i umowie/.
6. Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami, odpowiedzialne za realizację umów i upoważnione do podpisywania protokołów odbioru dokumentacji projektowych, których inwestycja dotyczy.

7. Dokumentacja projektowa wykonana w wyniku udzielenia zamówienia w postępowaniu, po zakończeniu projektu, zostanie protokolarnie przekazana na rzecz Partnerów Projektu, których inwestycja dotyczy.

§ 2

Procedury finansowe

1. Ostateczne zakończenie rzeczowe projektu (protokół odbioru końcowego) musi nastąpić nie później niż do 2 marca 2015 r.
2. Wszelkie płatności dotyczące umów objęte niniejszym Porozumieniem będą realizowane w 2015 r. (wyjątek stanowi przedsięwzięcie realizowane dla Gminy Konarzyny pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychkie Osady”, którego zakończenie etapu I i zapłatę przewidziano na rok 2014 r.).
3. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia w ramach realizowanego projektu ze środków UE.
4. W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu środków na realizację przedmiotu zamówienia/zamówień Strony umowy, których inwestycja dotyczy są zobowiązane pokryć różnicę z własnych środków finansowych.
5. Środki finansowe stanowiące różnicę, o której mowa w ust. 4, Partnerzy Projektu zobowiązani są do przekazania Liderowi Projektu w formie zwiększonej dotacji celowej - zawarty zostanie aneks do przedmiotowego Porozumienia – Umowy Partnerskiej.
6. Dokumentem zabezpieczającym środki finansowe stanowiące różnicę, o której mowa w ust. 4, będzie stosowne oświadczenie lub inne dokumenty tożsame. Jednocześnie Partnerzy Projektu zobowiązują się, najpóźniej na dzień podpisania umowy przez Lidera Projektu z Wykonawcą, do przedłożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków w budżecie.
7. W przypadku zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa i przebudowa dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, różnicę, o której mowa w ust. 4, Strony umowy zobowiązane są pokryć proporcjonalnie do wniesionego wkładu własnego do projektu zgodnie z załącznikiem do Porozumienia – Umowy Partnerskiej z dnia 15.05.2013 r.
8. W przypadku zadania pn. „Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22 – projekt budowlany”, różnicę, o której mowa w ust. 4, zobowiązani są pokryć Partnerzy Projektu tj. Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice i Gmina Człuchów zgodnie z ofertą wykonawcy.

9. W przypadku zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2628 G na odcinku DW 235 - Krojanty - DK 22 dł. ok. 3,810 km oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK 22 na odcinku Rytel – węzeł Pawłowo dł. ok. 10,100 km”, różnicę, o której mowa w ust. 4, zobowiązani są pokryć Partnerzy Projektu tj. Gmina Chojnice, Gmina Czersk i Powiat Chojnicki zgodnie z ofertą wykonawcy.
10. Informacje dotyczące poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawiera tabela poniżej:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Porozumienia – Umowy Partnerskiej

Przetarg nr	Lp.	Nazwa projektu	Wartość przetargu dla całości zamówienia	Wartość przetargu w ramach projektu dla części kwalifikowalnej zamówienia	Wartość przetargu w ramach projektu dla części niekwalifikowalnej zamówienia	Wartość przetargu poza projektem	Strona Porozumienia – Umowy Partnerskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
I ID.272.10.2014	1)	Przebudowa wraz z rozbudową Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia Kreatywnego Inkubatora Społecznego w Człuchowie – projekt budowlano-wykonawczy	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Człuchów
	2)	Projekt budowlany budynku przeznaczonego na Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chojnicach	38 900,00	33 065,00	0,00	5 835,00	Powiat Chojnicki
II ID.272.11.2014	1)	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach – koncepcja szczegółowa	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Chojnice
	2)	Dokumentacja projektowa dla integrującego węzła transportowego w Brusach	66 900,00	46 830,00	0,00	20 070,00	Gmina Brusy
	3)	Koncepcja i projekt budowlany dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku	88 900,00	62 230,00	0,00	26 670,00	Gmina Czersk
	4)	Budowa integrującego węzła transportowego przy ul. Szkolnej wraz z budową ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych na trasie „Zielonego Szlaku” w Człuchowie – projekt budowlano-wykonawczy	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Człuchów
III ID.272.12.2014	1)	Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru chojnicko – człuchowskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki

IV ID.272.15.2014	1)	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22 – projekt budowlany	107 010,00 175 336,50 138 313,50	74 907,00 122 735,55 96 819,45	0,00 0,00 0,00	32 103,00 52 600,95 41 494,05	Gmina Człuchów Gmina Miejska Chojnice Gmina Chojnice
	2)	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa i przebudowa dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	157 901,25 131 148,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110 530,88 91 804,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 741,21 11 746,41 11 741,21 11 741,21 11 741,21 4 521,33 11 741,21 11 741,21	Gmina Chojnice Powiat Chojnicki Gmina Miejska Chojnice Gmina Czersk Gmina Brusy Gmina Konarzyny Gmina Miejska Człuchów Gmina Człuchów
	3)	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą oraz na połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	Gmina Konarzyny
	4)	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn oraz uzyskanie decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)	56 000,00	39 200,00	0,00	16 800,00	Gmina Człuchów
	5)	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2628 G na odcinku DW 235 - Krojanty - DK 22 dł. ok. 3,810 km oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK 22 na odcinku Rytel – węzeł Pawłowo dł. ok. 10,100 km	105 000,00 69 000,00 55 000,00	73 500,00 48 300,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00	31 500,00 20 700,00 16 500,00	Powiat Chojnicki Gmina Chojnice Gmina Czersk
VI ID.272.17. 2014	1)	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22 – koncepcja szczegółowa	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Chojnice

V ID.272.16. 2014	1)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic – koncepcja szczegółowa	344 400,00	92 263,00	0,00	252 137,00	Gmina Miejska Chojnice
RAZEM:			2 164 170,00	1 561 045,00	0,00	603 125,00	