



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 września 2012 r.

Poz. 4460

POROZUMIENIE* NR 17.2012 POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1349K relacji Wierzchosławice - Dwudniaki w miejscowości Wierzchosławice.

zawarte w dniu 25 lipca 2012r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1. **Mieczysława Krasa** -Starostę
2. **Mirosława Banacha** -Wicestarostę

przy udziale Skarbnika Powiatu: **Anny Niedojadło**

a Gminą Wierzchosławice, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez :

1. **Wiesława Rajskiego** - Wójta Gminy Wierzchosławice

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.*) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.*) oraz art. 8 ust. 2a,3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (*tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.*).

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. "**Budowa chodnika dla pieszych w z ciągu drogi powiatowej nr 1349K relacji: Wierzchosławice - Dwudniaki na działkach nr: 1938/2, 1009/2 w miejscowości Wierzchosławice - Etap IV**".

§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Wierzchosławice.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

* Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia, stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 6 września 2012 r., natomiast porozumienie zostało zawarte w dniu 25 lipca 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją papierową porozumienia, równorzędny do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości **57 734 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.

3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. Dotację w kwocie **57 734 zł** Powiat prześle na rachunek Gminy nr **20 8591 0007 0080 0207 2748 0010** w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Tarnowie w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania

2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy od kwoty podwójonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.

3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2012r.

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.

4. Gmina przed przekazaniem na majątek Powiatu zobowiązuje się do dokonywania corocznych przeglądów stanu technicznego wykonanych chodników, potwierdzanych protokołami przeglądu.

5. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 7. Gmina zobowiązuje się do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na przedmiotowym chodniku.

§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski

Gmina Wierzchosławice

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy Wierzchosławice
Wiesław Rajski

Wicestarosta
Mirosław Banach

Skarbnik Powiatu
Anna Niedojadło