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POROZUMIENIE

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powierzenia Gminie Radowo Male zadania publicznego w zakresie ograniczonego zarzadzania
droga powiatowa nr 4315Z w miejscowos$ci Zelmowo na odcinku od km 5 + 600 do km 5 + 680

Zawarte w dniu 30.06.2023 r. w Lobzie pomiedzy:

1. Powiatem Lobeskim zsiedziba w Lobzie przy ul. Konopnickiej 41, NIP 253-01-76-050, REGON
812690536 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

1) Renata Kulik — Starosta
2) Krzysztof Gwo6zdz — Wicestarosta zwanym w dalszej czeSci umowy Powiatem a

2. Gmina Radowo Male zsiedzibg w Radowie Malym, Radowo Mate 21, NIP 857-104-94-
69, reprezentowang przez: Wéjta Gminy Radowo Male — Mariusza Sire zwana w dalszej czesci
porozumienia Gming na podstawie uchwaly Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Radowo Mate z dnia 10 luty
2023 r. oraz w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693), art. Sust. 2 - 4 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z2022r.
poz. 1526) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 .)
zawiera si¢ porozumienie o nastepujacej tresci:

§ 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje z dniem 30.06.2023 r. do prowadzenia, zadanie publicznego
w zakresie zarzadzania droga powiatowa nr 4315Z w miejscowosci Zelmowo na odcinku od km 5 + 600 do km
5 + 680 w zakresie obejmujacym:

1) pelnienie funkcji inwestora robot budowlanych obejmujacych przebudoweg istniejacego chodnika
1 wykonanie nowego chodnika wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 43157 ,

2) koordynacje rob6t w pasie drogowym.
2. Szczegdtowy zakres robot budowanych, ktére Gmina wykona w ramach niniejszego porozumienia

okresla §2 porozumienia.

§ 2. Gmina oswiadcza, iz w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Przebudowa istniejgcego chodnika
i wykonanie nowego chodnika wraz z przebudowa skrzyzowania z droga powiatowag nr 4315Z, gm. Radowo
Mate” na odcinku 5 + 600 do km 5 + 680 na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw 15, 10/2, 14/9 obreb
ewidencyjny Zelmowo realizowata bedzie roboty budowlane w nastepujacym zakresie:

1) Budowa czgsci chodnika wraz z o§wietleniem skrzyzowania w obrgbie miejscowosci Zelmowo dzialka
nr 15 10/2, oraz 14/9 obreb Zelmowo.

§ 3. Gmina zapewnia, ze wykona zadanie zgodnie z dokumentacja techniczng, przedtozong Powiatowi,
a wykonang przez Firm¢ RADIUS z siedzibg w 73-150 Lobez przy ul. Glowackiego 1/7, zgodnie z umowa
zawartg z wykonawca robot, przepisami prawa budowlanego i stosownymi normami branzowymi.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte do dnia zakonczenia realizacji zadania.
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§ 5. Nie przystgpienie przez Gmin¢ do realizacji zadania uprawnia Powiat do rozwigzania porozumienia
w trybie natychmiastowym, przez o§wiadczenie ztozone na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§ 6. 1. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania.

2. W ramach kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, osoby upowaznione mogg bada¢ dokumenty i inne no$niki
informacji, ktore maja lub moga mie¢ znaczenie dla oceny prawidlowosci wykonywania zadania, oraz zada¢
udzielenia ustnie lub na pismie informacji dotyczacych wykonania zadania. Gmina na zgdanie kontrolujacego
jest zobowigzana dostarczy¢ lub udostgpni¢ dokumenty iinne nosniki informacji oraz udzieli¢ wyjasnien
i informacji w terminie okreslonym przez kontrolujacego.

3. Prawo kontroli przystuguje osobom upowaznionym do przeprowadzenia kontroli zar6wno w siedzibie
Gminy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

4. O wynikach kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, Powiat poinformuje Gmine, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci przekaze Gminie wnioski i zalecenia majace na celu ich usunigcie.

§ 7. 1. Gmina dokonata wyboru wykonawcy robdt zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamowien
publicznych oraz zawarta z nim stosowanga umowge na realizacje robot budowlanych .

2. Wykonawca udziela Gminie Radowo Mate 60 miesiecznej gwarancji na roboty i materialy objete
umowa.

3. Po zakonczeniu robot w odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestniczy¢ bedzie upowazniony
przedstawiciel Powiatu.

4. Po zakonczeniu realizacji zadania Gmina przekaze Powiatowi zarzadzana droge powiatowa nr 4315Z
Zelmowo na odcinku od km 5+ 600 do km 5 + 680 protokotem zdawczo — odbiorczym podpisanym przez
osoby upowaznione przez Strony

§ 8. 1. Zmiana tresci niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo rozwigzania porozumienia na mocy porozumienia Stron.

3. W razie razacego naruszenia przez jedng ze Stron postanowien niniejszego porozumienia, druga Strona
ma prawo odstgpi¢ od porozumienia.

§ 9. 1. Jednostka odpowiedzialng za realizacj¢ porozumienia ze strony Powiatu, jest Zarzad Drog
Powiatowych w Lobzie.

2. Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Lobzie upowazniony jest do wyznaczenia pracownikéw ZDP
w Lobzie jako przedstawicieli Powiatu do udziatu w odbiorach, o ktérych mowa w § 7 ust.3 porozumienia oraz
do przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w § 6 porozumienia.

§ 10. Spory wynikle na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane beda przez wlasciwy sad
powszechny.

§ 11. Porozumienie wchodzi w zycie zdniem podpisania ipodlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

§ 12. Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Powiatu, dwa egzemplarze dla Gminy i jeden egzemplarz dla Zarzadu Drog Powiatowych w Lobzie.

Wéjt Gminy Radowo Mate Starosta
Mariusz Sira Renata Kulik
Skarbnik Gminy Radowo Mate Wicestarosta

Bozena Kopaczewska Krzysztof Gwézdz
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