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POROZUMIENIE

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie budowy skrzyZowania drogi wojewodzkiej nr 924 z drogg dojazdowa do terenéw
inwestycyjnych w miejscowosci Stanowice oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1KDW na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

pomigdzy:
Wojewodztwem Slaskim, zsiedziba w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Slaskiego w osobach:

Krzysztof Klimosz Czlonek Zarzadu Wojewoddztwa

Grzegorz Boski Cztonek Zarzadu Wojewodztwa

dziatajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

a

Gming i Miastem Czerwionka-Leszczyny (zwana dalej ,,Gming”) z siedzibg w Czerwionka-Leszczynach
przy ul. Parkowej 9, reprezentowang przez:

Wiestawa Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny

Janiszewskiego

dziatajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art.19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

lacznie zwane zas$ ,,Stronami”

Zwazywszy, ze staraniem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzone jest zadanie pn.: ,, Poprawa
infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - wykonanie dokumentacji
projektowej i realizacja budowy skrzyZowania drogi wojewddzkiej nr 924 z drogg dojazdowg do terenow
inwestycyjnych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1KDW?”,
Strony zawierajq niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalajg co nastepuje:

§ 1. Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania
budowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 924 zdrogg dojazdowa do terendw inwestycyjnych
w Stanowicach oznaczong w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1KDW,
zwanego dalej ,,przedsiewzieciem”. Lokalizacja przedsiewziecia przedstawiona jest w postaci graficznej
w zatgczniku nr 1 stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego porozumienia.

2. Zakres przedsiewzigcia, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnego projektu budowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 924 z drogg dojazdowa
do terenow inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie skrzyzowania drog wojewodzkich DW 924 i DW
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925 — strona potudniowa, a 0znaczong w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
IKDW. zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa, standardami iwytycznymi Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl,

2) budowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w pkt 1).
3) opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (zwany dalej ,.koncepcja”)

3.Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (zwana dalej Gming) o$wiadcza, ze jest inicjatorem
przedsiewzigcia, o ktdrym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych izobowigzuje si¢ je w calosci zrealizowac i sfinansowaé, bez udzialu $rodkéw wiasnych
Wojewodztwa.

4. Nadzor nad realizacja przedsiewzigcia w zakresie skrzyzowania drogi o ktorej mowa w § 1 z DW 924
sprawuje dziatajacy w imieniu Wojewodztwa Slaskiego Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach, jako
jednostka budzetowa powotana Uchwata Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia 23 marca 1999 r.
w sprawie powolania Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadan zarzadcy drog
wojewodzkich Wojewodztwa Slaskiego, potozonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej
ZDW).

§ 2. Dokumentacja

1. Koncepcja i Projekt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), sporzadzony begdzie w oparciu o ustawe z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
i obejmuje:
1) opracowanie koncepcji i1 dokumentacji niezbednej do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmujacego swoim zakresem obszar skrzyzowania
drogi wojewodzkiej nr 924 z droga do terenéw inwestycyjnych w Stanowicach,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej dla zlecenia i wykonania robdt budowlanych.

2. Elementy projektu wymienione w §2 ust. 1 oraz program funkcjonalno-uzytkowy, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 2 pkt3) winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi
ZDW i nalezy je uzgodni¢ z ZDW.

3. ZDW dla koncepcji i dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewodzkiej
bedzie uprawniony do:
1) wgladu i zgtaszania uwag do dokumentacji na etapie koncepcji i projektowania,
2) zadania zwotania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych

(w zakresie dokumentacji technicznej),

3) zadania wprowadzenia zmian, w szczegolnosci majacych na celu poprawe trwatosci przedsiewziecia lub
parametréw technicznych proponowanych rozwigzan,

4) odmowy uzgodnienia, w szczegolnosci w przypadku niezgodnosci koncepcji i dokumentacji z wytycznymi
technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowigzujacymi przepisami prawa, a zwlaszcza z warunkami
technicznymi.

4. Egzemplarz koncepcji 1 dokumentacji wymienionej w ust. 1 dotyczacej drogi wojewddzkiej Gmina
przekaze ZDW nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

5. Burmistrz Gminy badz inny przedstawiciel Gminy wystgpi z wnioskiem do wlasciwego organu
o wydanie decyzji ZRID obejmujacej budowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 924 z drogg do terenéw
inwestycyjnych, o ktérych mowa w § 1 po uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczacego drogi wojewddzkie;j.

6. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego udzieli odrebnym dokumentem wskazanemu przedstawicielowi Gminy
petnomocnictwa do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID, o ile takowe beda wymagane.
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§ 3. Zasady finansowania przedsiewziecia

1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsiewziecia, w tym m.in. koszt
przygotowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, koncepcji, dokumentacji i przygotowania (w zakresie
postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych), realizacji, nadzoru, budowy i dotyczace
czynnosci na etapie oddawania do uzytku obiektu budowlanego oraz koszty odszkodowan w zakresie drogi
wojewodzkiej, o ktorych mowa w § 4 ust. 211 5, koszt przygotowania opisOw stanu nieruchomosci niezbgdne
w toku wydawania decyzji ustalajacej wysoko$¢ odszkodowania.

2. Gmina pokryje wszelkie koszty robot dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedsiewzigcia, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia.

3. Wojewodztwo Slaskie nie odpowiada za zadne zobowiazania lub wydatki poniesione przez Gming
w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia.

4. Gmina nie oczekuje od Wojewoddztwa Slaskiego zadnego udziatu finansowego przed rozpoczeciem,
w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedsigwziecia.

5. W przypadku konieczno$ci wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 924,
wszelkie formalnos$ci oraz koszty zwigzane z wycinkg drzew leza po stronie Gminy.

§ 4. Zobowiazania wynikajace z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowigzan wynikajacych zwydania decyzji ZRID obejmujacej
przedsiewzigcie obciaza w catosci Gming.

2. Koszty nabycia przez Wojewodztwo Slaskie nieruchomosci w obszarze budowanego skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 924 z droga do terendw inwestycyjnych, o ktorych mowa w § 1, w tym odszkodowania dla
dotychczasowych wtiascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz oséb, ktorym przystuguje ograniczone prawo
rzeczowe oraz koszty wynikajace zart. 11f ust. 1 pkt. 4ipkt81it. g) ilit. h), art. 11f wust. 2 oraz
art. 13 ust. 3 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania 1irealizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, obcigzajag Gming.

3. Niezwlocznie po uzyskaniu decyzji wlasciwego organu ustalajagcego wysokos¢ odszkodowania za kazda
nieruchomo$¢, ktora stanie si¢ wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego w zakresie zwigzanym z realizacja
przedsiewziecia, Gmina przekaze potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ przedmiotowej decyzji do
Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzedu Marszatkowskiego.

4. W terminie 30 dni od zaptaty ostatniego znaleznych zobowigzan wynikajacych z wydanej przez
uprawniony organ decyzji ustalajacej wysoko$¢ odszkodowania, Gmina przedstawi Wojewodztwu Slaskiemu
rozliczenie przekazanych odszkodowan w zakresie drogi wojewodzkiej, dotaczajac kopie dokumentow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty zobowigzan.

5. Ewentualne koszty odszkodowan zwigzane z zajeciem czasowym nieruchomos$ci oraz ograniczeniem
w sposobie korzystania z nieruchomosci, dla potrzeb realizacji przedsiewziecia obcigzajg Gming.

6. Gmina przekaze do ZDW oryginal badz odpis decyzji ZRID, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 zawierajacej
klauzule ostatecznosci wraz z odpowiednimi projektami podzialow nieruchomosci na potrzeby ujawnienia
w ksiegach wieczystych wlasnosci Wojewodztwa Slaskiego oraz trwalego zarzadu ZDW tych nieruchomosci
przeznaczonych

pod pas drogowy budowanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 924, ktore zgodnie z decyzja ZRID
staty si¢ wlasno$cig Wojewodztwa Slaskiego.

§ 5. NieruchomoSci

1. Budowa skrzyzowania, o ktoérej mowa w § 1 ust. 2 pkt2) planowana jest do realizacji w obrebie
istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924 tj. na dzialce nr 947/90 oraz poza pasem drogi
wojewodzkiej nr 924, tj. na dziatkach nr 974/79, 558/79, 946/75, 194/83, 747/90, 187/83, 188/90, 556/79 oraz
971/79.

2. W obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 924 Gmina przewiduje ograniczenie
w korzystaniu z nieruchomosci o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w oparciu o art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. e), lit. f)
i lit. g) ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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3. Wniosek o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 winien uwzglednia¢ koniecznos$¢ zapewnienia
zgodno$ci z zapisami art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania
wlasnosci wlasciwego samorzadu:

- Wojewodztwa Slaskiego pasa drogowego drogi wojewodzkiej (w zakresie budowanego skrzyzowania),
- Gminy Czerwionka-Leszczyny (w zakresie drogi gminnej).

4. We wniosku o decyzj¢ ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 nalezy odrgbnie wskaza¢ nieruchomosci lub
ich czgsci planowane do przejecia na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w zakresie skrzyzowania drogi
wojewodzkiej oraz na rzecz Gminy, w zakresie drogi gminne;j.

5. Dla nieruchomodci, ktore stang si¢ wlasnoscia Wojewodztwa Slaskiego z dniem, w ktéorym decyzja
ZRID stanie si¢ ostateczna, Wojewodztwo Slaskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele
budowlane dla potrzeb realizacji przedsiewzigcia.

§ 6. Realizacja rob6t budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsiewzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Gmina zleci w trybie
ustawy o zamowieniach publicznych na wlasny koszt jego wykonanie w catym zakresie a o planowanym
terminie rozpoczecia robot budowlanych powiadomi Wojewodztwo Slaskie oraz ZDW zco najmniej
miesiecznym wyprzedzeniem.

2. Opis techniczny przedmiotu zamoéwienia w zakresie drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.

3. Rozpoczecie budowy, o ktorej mowa w§ 1 ust. 2 pkt2) nastagpi po protokolarnym przekazaniu
istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924, bedacej terenem budowy przez ZDW oraz
sporzadzeniu w formie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpocze¢ciem robot
budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina niezaleznie od powyzszego zobowigzane jest
rowniez do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924 w obrgbie skrzyzowania z planowang do
realizacji droga gminng wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczgciem robdt budowlanych.

4. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych ZDW bedzie upowazniony do kontroli budowy w tym
wgladu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan
laboratoryjnych dotyczacych robot realizowanych w zakresie drogi wojewodzkiej.

5.Na etapie wykonywania rob6t budowlanych Gmina bedzie ponosi¢ wszelkie koszty wynikajace
z wprowadzanych ograniczen w ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej na czas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych
z przedsiewzieciem oraz docelowa organizacja na drodze wojewddzkiej powinny zostaé wprowadzone zgodnie
z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszalka Wojewddztwa Slaskiego.

7. Gmina dziatajac jako inwestor przedsiewziecia realizuje obowigzki okreslone w ustawie Prawo
Budowlane.

8. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Gmina bgdzie powiadamia¢ ZDW o odbiorze robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
i odbiorze koncowym przedsiewzigcia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynnos$ciach
odbiorowych zakresu drogi wojewodzkiej. W przypadku odbioru koncowego termin ten wynosi co najmniej
2 tygodnie.

10. Na wniosek Gminy, ZDW jest zobowiazany do przeprowadzenia odbioru koncowego dotyczacego
drogi wojewodzkiej, ktory zostanie udokumentowany stosownym protokotem odbioru. Podsumowanie
realizacji przedsigwzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem,
przygotowanym przez Gming o w porozumieniu z ZDW, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego
porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru koncowego Gmina zobowigzane jest:

- do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktow granicznych pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924
zgodnie ze statymi liniami rozgraniczajgcymi inwestycje,
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- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajace;j
zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntdw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
obejmujacej obszar skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 924 oraz dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidtowosci w toku czynnosci odbiorowych, Gmina
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia wszelkich nieprawidtowosci i do pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych z ich usunigciem.

§ 7. Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina po zrealizowaniu przedsiewziecia przekaze, z zastrzezeniem ust. 2, wybudowang infrastrukture
drogowa Wojewoddztwu Slaskiemu nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktorego kopig
po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie wybudowanej infrastruktury
drogowej wymaga uprzedniego:

1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszatka
Wojewodztwa Slaskiego,

2) dokonania wymaganego zgloszenia i przeprowadzenia przez organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek
Wojewodztwa Slaskiego) kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

2. Gmina przekaze wybudowana niedrogowa infrastrukture techniczng wtasciwym podmiotom.
3. Z dniem przejecia wybudowanej infrastruktury drogowej na Wojewodztwo Slaskie przechodza:
- wszelkie obowiazki i koszty zwigzane z jej utrzymaniem we wlasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace zjej napraw (po uplywie gwarancji) iinnych robot koniecznych dla
prawidtowego funkcjonowania i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia
wybudowanej infrastruktury drogowej,

- odpowiedzialnos¢ za szkody wobec 0sob trzecich powstate po dniu przejecia.

4. W zwigzku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewodztwu Slaskiemu, Gminie
nie przystuguja zadne roszczenia finansowe wzgledem Wojewoddztwa Slaskiego.

§ 8. Gwarancja, odpowiedzialnos$¢ za szkody

1. Gmina zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym
obejmujgce wady wykonawcze oraz materialowe) zwigzane z budowa infrastruktury w obszarze skrzyzowania
drogi wojewoddzkiej nr 924 z planowana do realizacji droga do terenow inwestycyjnych w Stanowicach,
nie krotszej niz 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego oraz do udzielenia gwarancji na
okres:

- 24 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

-36 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego
chemoutwardzalnego strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonanego tasmami
prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze wybudowanej
infrastruktury pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr 924, ZDW przekaze niezwlocznie Gminie liste tych
usterek z zagdaniem ich usunigcia. Gmina zobowigzuje si¢ do wyegzekwowania zapisoOw gwarancyjnych
i usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gming dzialan w tym zakresie
upowaznia ZDW do dokonania naprawy witasnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzona
Gmina.

3. Wszelkie koszty z tytulu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewodzkiej nr 924 obcigzaja
Gming w okresie od przekazania istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 924, bedacego terenem
budowy do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 7 ust. 1.
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4. Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokolu, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 odpowiedzialno$¢ za szkody wobec 0sob trzecich oraz zarzadcy drogi wojewddzkiej — Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego ponosi Gmina.

5. Gmina zobowigzuje si¢ do usuwania ipokrywania kosztoéw wszelkich ewentualnych szkéd oraz
zaspokajania roszczen zwigzanych zrealizacja niniejszego porozumienia, a w szczegdlnosci ponosi peina
odpowiedzialno§¢, w tym réwniez za szkody poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace
w zwigzku z realizacja porozumienia.

§ 9. Strony wraz zZDW, oktéorym mowa w§ 1ust.4 wzwigzku zwejSciem w zycie RODO —
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dopehnia
wszelkich mozliwych formalnosci z tego tytutu jezeli wystapi taka koniecznos¢.

§ 10. Postanowienia koncowe

1. Do niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy —
Prawo budowlane, ustawy — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 31 grudnia 2026 r. z wylgczeniem zapisow § 3 ust. 1 oraz
§ 4 ktore sg dla Stron niniejszego porozumienia wigzace do momentu uregulowania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z wydanych decyzji ustalajacych wysoko$¢ odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 924.

§11. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniklych ztytulu zawarcia niniejszego
Porozumienia, Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia, a w przypadku niedoj$cia do porozumienia,
wlasciwym do rozpoznania sporu bedzie Sad Powszechny w Katowicach.

§ 12. Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego.

§ 13. Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewodztwo Slaskie Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny
Cztonek Zarzadu Burmistrz
Krzysztof Klimosz Wiestaw Janiszewski
Cztonek Zarzadu

Grzegorz Boski
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Zatgcznik nr 1 do porozumienia
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Zatgcznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA
Budowa skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 924 z droga dojazdowg do teren6w inwestycyjnych
w miejscowosci Stanowice oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
1KDW.

Podpisany w dniu w Katowicach

Realizacja budowy skrzyzowania w oparciu o

1. nr (sygnatura) z dnia

W sprawie

2 Odbior techniczny wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacija

techniczng W dniu

Zatwierdzenie przez Marszatka Woj. S1. projektu statej organizacji ruchu

pismem nr z dnia

Realizacja inwestycji
(w istniejacym pasie drogowym/ poza istniejgcym pasem
drogowym)

Oznaczenie nieruchomosci, ktorej cze$¢ zostala zajeta pasem
drogowym drogi wojewddzkiej i winna sta¢ si¢ wlasno$cia
Wojewodztwa Slaskiego

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewddzkiej) podlegajacy przekazaniu

Element Charakterystyka

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym cze$¢ geodezyjna oraz catosé
6. oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umozliwiajacym edycj¢ | w dniu
(np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w uktadzie geodezyjnym 2000

Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasaja w dniu
7.
Uprawnienia z tytulu gwarancji na oznakowanie poziome wygasaja w dniu
Inne ustalenia
8.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

(stanowisko, czytelny podpis, pieczqtka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczgtka)

UWAGA (Raport sporzqdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)
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